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WYJASNIENIE Nr 1i ZMIANA NR1
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zawiadamia sie, ze w dniu 11-17.02.2020r,. wplynety zapytania
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) na:

~OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWEJ OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO NA TERENIE OGRODZONYM | NIEOGRODZONYM WAT”

0 nastepujgcej tresci:

PYTANIE 1

Dlaczego Panstwo wymagacie wyznaczenia do projektu oséb:

- posiadajgcej uprawnienia do petnienia funkcji architekta,

- posiadajgcej uprawnienia do petnienia funkcji projektanta branzy konstrukcyjno - budowlanej,

skoro w projektowaniu oswietlenia takie osoby nie biorg udziatu, ich udziat w projekcie nie jest wymagany
przepisami? Wymag ten jedynie w sposob sztuczny zwieksza koszt opracowania (bedg to tak zwane stupy).
Czy mozecie Panstwo z tego wymogu zrezygnowac?

Ponadto o$wiadczam, iz w Polskim prawie budowlanym nie istnieja specjalne uprawnienia z zakresu instalacji
niskopradowych, nie ma nawet takiego wyrazu w stowniku jezyka polskiego, stad taki wymog w przetargu
publicznym nie moze by¢ stawiany.

Instalacje takie sg jednym z zakreséw pradowych do ktérych uprawnienia posiada kazdy elektryk z
uprawnieniami bez ograniczen.

Na ktore udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

1. Zamawiajgcy zmienia tre$¢ SIWZ poprzez wykreslenie w pkt. 4.2.3)b) SIWZ wymogu
dysponowania 1 osoba posiadajaca uprawnienia do petnienia funkgcji architekta.

2. Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ poprzez wykreslenie w pkt. 4.2.3)b) SIWZ poprzez wykreslenie
wymogu dysponowania 1 osobg posiadajgca uprawnienia do petnienia funkcji projektanta instalacji
niskopradowych

3. Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ poprzez dodanie w pkt 4.2.3)b) SIWZ wymogu dysponowania 1
osobg posiadajgca uprawnienia do petnienia funkcji projektanta instalacji telekomunikacyjnych.

4. Zamawiajgcy postanawia pozostawié projektanta specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, poniewaz
mog3a by¢ potrzebne obliczenia wytrzymalosciowe przy wymianie wysiegnikow stupow
oswietleniowych.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zalacza do niniejszego pisma, zmieniony i
obowigzujacy zalacznik nr 6 — wykaz osob.

5. Zamawiajgcy zmienia brzmienie paragrafu 5 projektu umowy
JEST
1. Ze strony Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej nadzor inwestorski sprawowac bedg:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - ..................
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjainosci instalacji elekirycznych LU
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji niskoprgdowych - ..................
2. Ze strony Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej nadzor i kierowanie pracami sprawowac bedg:
1) Architekt e
2) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej B
3) Projektant w specjfalnosci instalacji elektrycznych LS
4) Projektant w specjalnosci instalacji niskopradowych e
MA BYC
1. Ze strony Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej nadzor inwestorski sprawowac bedg:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - ..................
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjainos$ci instalacji elekirycznych e

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnodci instalacji telekomunikacyjnych - ..................
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2. Ze strony Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej nadzdr i kierowanie pracami sprawowac bedg:
1) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej RSP URPUPPIN
2) Projektant w specjalnosci instalacji elektrycznych TP

3) Projektant w specjalnosci instalacji telekomunikacyjnych e

PYTANIE 2

W jaki sposdb badaé okreslone w punkcie z 1.1.2 programu funkcjonalno- uzytkowego skiadowe:

- rzeczywistego wspdiczynnika utrzymania/konserwacji opraw oswietleniowych,

- rzeczywistego wspotczynnika refleksyjnosci nawierzchni,

- rzeczywistych strat mocy w urzadzeniach, zamontowanych w oprawie,

- rzeczywistych parametrow opraw i lamp.

Jaki sens ma analiza sktadnikowa, skoro mozna pomierzy¢ natezenie o$wietlenia i oraz pobdr mocy i na tej
podstawie okresli¢ efektywno$é, co jest zgodne z ponizsza definicjg zawartg w Ustawie o efektywnosci
energetycznej:

»2) audyt efektywnosci energetycznej - opracowanie zawierajace analize zuzycia energii oraz okreslajgce
stan techniczny obiektu, urzadzenia technicznego lub instalacji, zawierajace wykaz przedsiewzieé stuzacych
poprawie efektywnosci energetycznej obiektu, urzadzenia technicznego lub instalacji, a takze ocene ich
optacalnosci ekonomicznej i mozliwej do uzyskania oszczednosci energii;”

Jakie znaczenie majg sktadniki, skoro istotny jest efekt koncowy?

Na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

1. Rzeczywisty wspéiczynnik utrzymania/ konserwacji dla nowych opraw jest podawany w ich kartach
katalogowych, a dla starych opraw wymaga przyjecia zatozen opartych na publikowanych danych.

2. Rzeczywisty wspotczynnik refleksyjnosci nawierzchni — mierzy sie lub okresla w obszarze swiecenia
konkretnej lampy.

3. Rzeczywiste straty mocy w urzgdzeniach, zamontowanych w oprawie — okreslamy jako roznice mocy
elektrycznej pobieranej przez catg oprawe i mocy elektrycznej zrédta Swiatta, zainstalowanego w oprawie.

4. Rzeczywiste parametry opraw i lamp — sg podawane w ich kartach katalogowych.

5. Analiza sktadnikowa jest potrzebna aby niepotrzebnie nie przewymiarowac projektowo instalacji
oswietleniowe;.

PYTANIE 3

Co Zamawiajgcy rozumie poprzez zapis z Opisu przedmiotu zamdwienia pkt. 1.1.3.2.4.1. oczekiwania
ekonomiczne Zamawiajgcego (bilans spodziewanych oszczednoéci dodatkowych kosztéw zwigzanych z
eksploatacjg systemu)- prosimy o podanie przedmiotowych oczekiwan.

Na ktdre udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy stwierdza, ze nalezy opracowac bilans, zgodnie z prawidtowo odczytang trescig punktu
1.1.3.2.4.1, ktéra brzmi ,(bilans spodziewanych oszczednosci i dodatkowych kosztow, zwigzanych z
eksploatacjg systemu)” - co jednoznacznie definiuje oczekiwania Zamawiajgcego.

PYTANIE 4

Prosimy o wyjasnienie, w jaki sposob bedzie rozstrzygane pierwszenstwo dokumentow w przypadku
rozbieznosci pomiedzy nastepujgcymi dokumentami sktadajgcymi sie na dokumenty przetargowe tj.: wzér
Umowy, SIWZ, OPZ, pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ? Prosimy o precyzyjne okreslenie
hierarchii waznosci tych dokumentdéw. Wskazujemy ze brak jasnosci i przejrzystosci dokumentow
przetargowych ksztaltuje ptaszczyzne dla przysziych sporow w interpretacji hierarchii.

Na ktore udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Wszystkie wymienione w pytaniu dokumenty sg obowigzujace. W przypadku zmiany tresci SIWZ obowigzujg
zapisy tej zmiany.
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PYTANIE 5

Wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy Zamawiajgcy zdaje sobie sprawe z tego, jakie konsekwencje
spowoduje brak jednoznacznego okreslenia parametrycznej liczby nadzoréw autorskich, jakie muszg zostac
wykonane przez Wykonawce w trakcie trwania robét budowlanych? Brak jednoznacznej informacji w tym
zakresie powoduje, ze wykonawcy sg zmuszeni wkalkulowac w cene ofertowg kwote, ktdra stanowita bedzie
zabezpieczenie ryzyka, jakie mogg ponies¢. Kwota ta bedzie wigc nieadekwatna do rzeczywiscie
poniesionych nakiaddw pracy. W zwigzku powyzszym, czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wkalkulowanie w
oferte dodatkowej kwoty wynikiej z powyzszego ryzyka, jakim jest brak sprecyzowania liczby nadzorow
autorskich przez Zamawiajgcego? Nieprecyzyjne okreslenie przedmiotu umowy spowoduje zwigkszenie ofert
cenowych Wykonawcow.

Na ktore udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Wykonawca powinien oszacowa¢ kwote za (12 nadzoréw autorskich —w tym dwa bezptatne zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do projektu Umowy ,ZKZ” oraz trescig samej Umowy). Jednoczes$nie, nalezy uwzglednic
fakt, ze w ramach usuwania wad projektowych, Wykonawca bedzie petnit nadzory autorskie bezptatnie (ilos¢
tych nadzoréw jest zwykle zalezna od jakosci dokumentacji projektowej).

PYTANIE 6

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z zapytaniem, co rozumie przez pojecie ,jeden nadzor autorski”,
czy zdaniem Zamawiajgcego jest to wizyta na budowie jednego projektanta kazdej branzy, czyli zespotu
projektantéw jednoczesnie, czy wizyta na budowie jednego projektanta w danym czasie wskazana w razie
wystgpienia koniecznosci pojawienia sie specjalisty danej branzy na placu budowy? Brak jednoznacznie
sprecyzowanej informaciji prowadzi do koniecznosci wkalkulowania przez wykonawcéw w cene ofertowg
kosztow ryzyka, jakie moze zostaé poniesione. Czy Zamawiajacy wyraza wobec tego zgode na
wkalkulowanie w cene ofertowg dodatkowych kosztow wynikajgcych z powyzszego ryzyka? Wskazujemy
rownoczesnie, iz takie zapisy SIWZ sa niegospodarne i naruszajg dyscypline finanséw publicznych, gdyz w
skutek nieprecyzyjnego okreslenia przedmiotu umowy powodujg zwiekszenie ofert cenowych Wykonawcow.
Na ktdre udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Przez jeden nadzor autorski Zamawiajacy rozumie wizyte na budowie odpowiedniej liczby (moze by¢ jeden
lub wszyscy niezbedni) projektantéw do rozwigzania konkretnego problemu, dla ktérego zostali oni wezwani.

PYTANIE 7
Wykonawca zwraca sie z prosbg o wyjasnienie, czy wskazane w umowie kary naliczane beda za opdznienie

zwyk’re, czy tez za jego kwaliﬁkowana forme tj_ za ZW*OKQ? W tym miejscu nalezy wskazad, ze instytucja kary umownej zostata
okreslona w art. 483 § 1 KC jako suma pieniezna dla naprawienia szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niepienieznego. Co do

zasady zatem, kara umowna przewidziana w art. 483 § 1 KC stanowi odszkodowanie umowne | jak kazde odszkodowanie przystuguje na zasadzie winy, a zakres
odpowiedzialno$ci z tytutu kary umownej pokrywa sie w peini z zakresem ogolnej odpowiedzialnosci diuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania (art. 471 KC)1. Wobec powyzszego, zobowigzany do zaptaty tej kary moze broni¢ sie zarzutem - podobnie jak kazdy dtuznik zobowigzany do
naprawienia szkody stosownie do art. 471 KC - ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére nie ponosi on odpowiedzialnosci.
Na ktoére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze odpowiednie sformutowania znajdujg sie w paragrafie 8 projektu Umowy i zgodnie
Z nimi beda naliczane ewentualne kary umowne.

PYTANIE 8

Ponadto nalezy wskazaé, ze przedstawiciele doktryny nauk prawnych negujg mozliwos¢ takiego uksztattowania stosunku zobowigzaniowego, w ktérym nastagpi
catkowite oderwanie kary umownej od przestanki winy. Stanowisko to uzasadnione jest tym, ze catkowite wylaczenie przestanki negatywnej dochodzenia kar
umownych w postaci winy dtuznika spowodowaloby, iz kara umowna przybrataby postaé zobowigzania o charakterze wylgcznie gwarancyjnym, co pozostawaloby w

sprzecznosci z jej istota, jako $wiadczenia powigzanego z odpowiedzialno$cig kontraktowa diuznika

Jak trafnie podnosi sie w literaturze w my$l art. 476 KC opdznienie (inaczej ,opdznienie zwykle” lub opédznienie sensu stricto) ma miejsce wowczas, gdy diuznik nie
speinia $wiadczenia we wiasciwym czasie z przyczyn, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci. Opéznienie zwykle nie stwarza co do zasady negatywnych
nastepstw prawnych dla diuznika (z wyjatkiem zobowiazania pienigznego i obowiagzku zaptaty odsetek). Zwioka (inaczej: opdznienie kwalifikowane) ma miejsce
wowczas, gdy duznik nie spelnia $wiadczenia we wiasciwym czasie z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢. Oceny, czy chodzi o okoliczno$ci, za ktére diuznik
ewentualnie odpowiada, dokonuje sie wediug ogdinych zasad odpowiedzialnosci diuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania (art. 471-474 KC).
Podkreslenia wymaga to, ze bogata linia orzecznicza Sadu Najwyzszego wskazuje, ze w przypadku kary umownej zastrzezonej na wypadek nieterminowego

wykonania zobowigzania, kara nalezy si¢ tylko wtedy, gdy dojdzie do zwtoki diuznika, a nie do niezawinionego przez niego opéznienia.
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Przykiadowo nalezy w tym zakresie wskazaé na nastepujgce orzeczenia:

razie kary umownej zastrzezonej na spadek niewykonania zobowigzania, kara nalezy sie jedynie, gdy dojdzie do zwloki diuznika (art. 476 KC). Dhuznik
moze sie uwolni¢ od obowigzku zaptaty kary umownej, jezeli obali wynikajace z art. 471 KC domniemanie, ze opdznienie w spetieniu $wiadczenia jest

nastepstwem okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé”3;

niezbedng przesiankg dochodzenia kary umownej jest tylko takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania, za kiore dhuznik ponosi

odpowiedziainosd (art. 471 KC)

JKara umowna (art. 483 § 1 KC) nalezy sie wierzycielowi, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania jest nastepstwem okolicznosci, za

ktére diuznik ponosi odpowiedzialnosé i jezeli wierzyciel doznat szkody [...]".

Jniewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania (okresionego obowigzku kontraktowego) z przyczyn, za ktdre odpowiada strona

zobowigzana, stanowi podstawowa przestanke powstania roszczenia o zaptate kary umownej (art. 483 KC w zwigzku z art. 471 KC) "8;

] w wypadku kary umownej zastrzezonej na wypadek nieterminowego speinienia $wiadczenia niepienigznego oznacza to, ze kara
umowna nalezy sie jedynie w wypadku zwioki diuznika (476 KC) - nie mozna natomiast zgdac kary umownej, gdy dtuznik obalit wynikajgce z art. 471 KC
domniemanie, 2e opbznienie w spelnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktore diuznik ponosi odpowiedziainosc. Powyzsza przestanka
roszczenia o zaptate katy umownej jest konsekwencjg ujecia kary umownej w przepisach art. 483 i 484 KC jako surogatu odszkodowania naleznego z
tytutu odpowiedzialnosci kontraktowej j...]"9.

Majac zatem na uwadze przyjete i niekwestionowane w tym zakresie stanowisko orzecznictwa i doktryny nauk prawnych wypracowane na gruncie
przepiséw dotyczacych kar umownych, nalezy uznaé, ze kara umowna wskazana w umowie obejmowa¢ moze jedynie takie przypadki
niedotrzymania terminu realizacji Umowy, ktére pozostaja przez Wykonawce zawinione, a zatem zwioke (jako kwalifikowang forme opéznienia) a nie

opéznienie zwykie.

Na ktore udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Brak sformutowanego pytania
PYTANIE 9

Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci poszczegdinych kar umownych wskazanych w par. 8 umowy, jak nizej:

Zamawiajgcy naliczy kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwloke z tytutu niewykonania przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w § 1 ust 1
- w wysokosci po 0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzieri zwtoki do 10 dnii po 0,1%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzieri zwloki od 11 do 20 dnia, a po fym terminie
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub dalej nalicza¢ kare umowng w
wysokosci po 0,1% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki.

2) za zwloke w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie
rekojmi lub gwarancji w wysokosci po 0,02% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy
dzien zwloki do 10 dni | po 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego netto,
za kazdy dzien zwifoki od 11 do 20 dnia, a po tym terminie Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy z winy Wykonawcy lub dalej nalicza¢ kare umowng w wysoko$ci po 0,1%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzieri zwioki;

3) za zwloke z tytutu niezwrécenia w terminie okreSlonym w § 2 ust. 8 dokumentacji, ktérg
Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy, w wysokoSci
po 0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzienn zwioki do 10 dni i po 0,1%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwioki od 11 do 20 dnia, a po tym terminie
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub dalej nalicza¢ kare umowng w
wysokosci po 0,1% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwfoki;
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4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego nefto przedmiotu umowy.

Na ktoére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy, dotyczgce naliczania kar umownych, znajdujace sie w projekcie Umowy.

PYTANIE 10

Wykonawca zwraca sie z prosbg o wprowadzenie przez Zamawiajgcego do tresci umowy maksymalnego
limitu kar umownych, jakimi moze zosta¢ obcigzony Wykonawca. Stosownie do tresci wyroku Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r. (1A Ca 1114/2005) miernikiem, ktory pozwala ocenic
czy kara umowna jest razgco wygoérowana moze by¢ rozmiar szkody doznanej przez wierzyciela. Majgc na
uwadze powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, iz przyjety przez Zamawiajgcego sposob naliczania kary umownej
(brak maksymalnego limitu kar umownych), w praktyce moze doprowadzac do naliczania niewspdimiernie
wysokich i nieadekwatnych do rzeczywiscie poniesionej szkod kar umownych. Mamy réwniez nadzieje ze
Zamawiajgcy zmieni zapisy dot. limitu kar gdyz bedgc profesjonalnym podmiotem z pewnoscig wie, iz
mozliwos¢ naliczenia razgco wysokiej kary umownej jest sprzeczne z trescig art. 484 §1 KC, ktéra okresla
kare umowna, jako surogat odszkodowania. W sytuacji, gdy brak zastrzezenia maksymalnego limitu kar
umownych moze spowodowa¢ naliczenie kary przekraczajgcej wielokrotnie wartos¢ szkody, kara umowna
traci swoj charakter odszkodowawczy, a zyskuje przymiot nieuzasadnionego zysku wierzyciela. W tym
duchu wypowiedziat sie rowniez Sad Najwyzszy w skiadzie I1zby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 17 marca
1988 r. (IV CR 58/99): ,Kara umowna - jako razgco wygdrowana - powinna ulec zmniejszeniu w stopniu
dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna, tracac charakter surogatu
odszkodowania, prowadzilaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. W nawigzaniu do
powyzszego wnosimy o dodanie do zapiséw umowy informacji o maksymalnej wysokosci kar umownych
oraz uksztattowanie jej na poziomie 10%. .

Na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy z projektu Umowy.

Zat. 1 na 1 ark. - Zatgcznik nr 6 do SIWZ — wykaz osob

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dgbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900, www.wat.edu.p!



Wojskowa
Akademia
Techniczna

laﬂfzazn
BITWA WARSZAWSKA

16 Zal. Nr 6 do SIWZ

WYKAZ 0SOB
skierowanych do realizacji przedmiotu zamoéwienia

DYSPONOWANIE DYSPONOWANIE

POSREDNIE * BEZPOSREDNIE *
- forma wspotpracy forma wspétpracy
L . Kwalifikacje (np. zobowigzanie (np. umowa
Lp- Nazwisko i imig Funkeja nf_al;’v‘::“,’v‘:l"i‘:ﬁ podmiotu trzeciego) | zlecenie/umowa o
P Wpisac ponizej lub dzielo/ umowa o
skresli¢ prace itp.)
Whisac ponizej lub
skreslic
Projektant w
1 specjalnosci
konstrukcyjno -
budowlanej
Projektant w
2 specjalnosci instalacii
elektrycznych
Projektant w
3 specjalnosci instalaci

telekomunikacyjnych

Pod pojeciem ,dysponowania posredniego” nalezy rozumie¢ powotywanie sie na osoby zdoine do wykonania zaméwienia nalezgce do
innych podmiotéw, tj. podmiotdw, ktére dysponujg takimi osobami, a na czas realizacji zaméwienia w celu wykonania pracy zwigzanej z
wykonaniem tego zaméwienia, np. oddeleguja pracownika. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany jest udowodnicC
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegélnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbedne osoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zaméwienia (zatacznik nr 2b do SIWZ)

Natomiast pod pojeciem .dysponowania bezposrednieqo” nalezy rozumie¢ przypadek, gdy tytutem prawnym do powotania si¢ przez
Wykonawce na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia jest stosunek prawny istniejgcy bezposrednio pomiedzy
Wykonawcg, a osobg (osobami), na dysponowanie ktérej (ktoérych) Wykonawca sie powoluje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj
charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umowa o prace, umowa wspotpracy, czy tez z samozatrudnieniem sie
osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarcza.

Jednoczesnie oswiadczam, iz osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, wskazane
powyzej, posiadajg wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zaméwienia.

(podpis | pieczatka upeomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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