
Ogłoszenie nr 601213-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, 
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, krajowy numer 
identyfikacyjny 121229000, ul. Gen. Witolda Urbanowicza  2 , 00-908  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo 
Polska, tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks +48261839723.  
Adres strony internetowej (URL): WWW.WAT.EDU.PL  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
UCZELNIA PUBLICZNA  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 
rzecz pozostałych zamawiających):  
 



I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 
(URL)  
Tak  
WWW.WAT.EDU.PL  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Tak  
WWW.WAT.EDU.PL  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Ofertę oznaczoną w sposób określony w pkt 5.7 SIWZ należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w 
Kancelarii Jawnej WAT, bud. 100 (Sztab), pok. Nr 130, I piętro, wejście przez Biuro przepustek  
Adres:  
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 
Warszawa  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT  
Numer referencyjny: 115/DIR/2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  
 
 
 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres robót ROBOTY 
OGÓLNOBUDOWLANE 1) Schody zewnętrzne po stronie wschodniej (wejście główne): a. demontaż płyt 
kamiennych (do ponownego montażu w miarę możliwości) i płyt kamiennych, b. skucie warstwy betonu, c. 
ułożenie warstwy z szczepnej, d. odtworzenie konstrukcji schodów z betonu wodoszczelnego W-8, e. ułożenie 
płyt kamiennych (częściowo z odzysku) i płyt kamiennych; f. wywiezienie gruzu. 2) Schody zewnętrzne po 
stronie południowej (wyjście awaryjne z sali kinowej): a. rozebranie balustrady schodowej, b. wyburzenie 
konstrukcji schodów, c. wywiezienie złomu i gruzu. d. wykonanie nowej konstrukcji schodów żelbetowych, 
wylewanych na budowie, e. wyłożenie podestu oraz stopni schodowych płytami granitowymi; 3) Remont 
łazienek w poziomie -1. a. zamontowanie w istniejących oknach nawiewników sterowanych ręcznie 
(nawiewniki z precyzyjnym nastawem); b. wymiana okładzin ściennych i posadzek; c. demontaż murowanych 
ścianek działowych; d. montaż systemowych ścianek łazienkowych kabin WC. 4) Tarasy po stronie wschodniej 
(wejście główne): a. rozebranie balustrady ze stali nierdzewnej (do ponownego montażu), b. demontaż płytek 
terakotowych, c. skucie warstwy wyrównującej na podeście, d. rozebranie izolacji poziomej, e. demontaż listwy 
okapowej, f. skucie warstwy betonu, g. ułożenie warstwy szczepnej, h. odtworzenie konstrukcji z betonu 
wodoszczelnego W-8, i. montaż profilu z okapem, j. ułożenie izolacji poziomej, k. ułożenie warstwy 
wyrównawczej zbrojonej ze spadkiem, l. ułożenie płytek terakotowych mrozoodpornych i antypoślizgowych na 
wspornikach regulowanych m. montaż balustrad ze stali nierdzewnej (z odzysku), n. wywiezienie gruzu. 5) 
Podjazd dla niepełnosprawnych (wejście główne): a. rozebranie poręczy ze stali nierdzewnej (do ponownego 
montażu), b. demontaż posadzek z płytek gresowych; c. skucie warstwy wyrównującej, d. ułożenie warstwy 
wyrównawczej ze spadkiem, e. ułożenie płytek gresowych mrozoodpornych i antypoślizgowych, f. montaż 
poręczy ze stali nierdzewnej (z odzysku), g. wywiezienie gruzu. 6) Podjazdy po stronie południowej i północnej 
(przy sali kinowej): a. demontaż płytek terakotowych, b. skucie warstwy wyrównującej, c. rozebranie izolacji 
poziomej, d. skucie warstwy betonu, e. ułożenie warstwy szczepnej, f. odtworzenie konstrukcji z betonu 
wodoszczelnego W-8, g. ułożenie izolacji poziomej, h. ułożenie warstwy wyrównawczej zbrojonej ze spadkiem, 
i. ułożenie płytek terakotowych mrozoodpornych i antypoślizgowych, j. montaż balustrad wraz z odnowieniem 
malatur; k. skucie odparzonego cokołu przy sali kinowej, l. zabezpieczenie muru środkiem przeciwgrzybowym, 
m. wykonanie izolacji pionowej, n. uzupełnienie tynku cementowego, o. ułożenie tynku dekoracyjnego na 
cokole budynku, 7) Ściany zewnętrzne piwnic części budynku Sali kinowej; a. rozebranie opaski wokół budynku, 
b. wykonanie wykopu przy ścianach piwnic, c. wywiezienie ziemi z gruzem z wykopu, d. demontaż pionowej 
izolacji cieplnej, e. wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian piwnic f. zasypanie wykopów z 
zagęszczeniem; g. odtworzenie opaski-chodnika wokół budynku. 8) Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych 
sali kinowej i przebudowa kominów. a. demontaż obróbek blacharskich oraz rur spustowych; b. przemurowanie 
kominów wentylacyjnych na dachu wraz z ich podwyższeniem; c. wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką 
mokrą;. 9) Remont pomieszczeń nr 22, 23 i 24 i 25 a. wykonanie otworu drzwiowego w ścianie; b. wymiana 8 
szt. drzwi; c. zamontowanie, w wykonanym otworze, drzwi dwuskrzydłowych; d. wymiana posadzek na 
terakotę w kształcie i wyglądzie deski dębowej; e. malowanie ścian i sufitów. 10) Węzeł cieplny: a. skucie 
zmurszałych istniejących tynków na ścianach i stropach, b. odgrzybienie ścian i stropów, c. wykonanie nowych 
tynków renowacyjnych na ścianach i sufitach, d. ułożenie na ścianach gresu do wysokości 2,00 m, e. ułożenie 
posadzki z gresu antypoślizgowego, klasa ścieralności PEI-5, (zgodnie z PN-EN 14441) ze spadkiem 1% na 
podłodze. 11) Remont elementów sali kinowej i zaplecza artystycznego a. wymiana wykładzin dywanowych w 
sali kinowej, b. przebudowa posadzki sceny; c. wymiana drzwi wewnętrznych zaplecza sceny i pomieszczeń 
zajęć artystycznych; d. naprawa zmurszałych tynków i malowanie ścian i sufitów pomieszczeń zaplecza 
artystycznego; e. wymiana posadzek na wykładziny z PCV w ww. pomieszczeniach; ROBOTY BRANŻY 
SANITARNEJ Prace projektowe 1) Wykonanie projektu węzła cieplnego, uzgodnionego z Veolią, oraz wykonanie 
remontu i montażu węzła cieplnego wraz z automatyką, 2) Wykonanie analizy zasadności pozostawienia 
kurtyny wodnej sceny oraz ewentualnego zaprojektowania nowej instalacji ppoż., dostosowanej do aktualnie 
obowiązujących przepisów (jeżeli jest wymagana). Prace wykonawcze. 1) Przebudowa przyłączy kanalizacji 
deszczowej φ200 i φ160. 2) Montaż studni φ1200 3) Wykonanie projektu węzła cieplnego, uzgodnionego z 
Veolią, oraz wykonanie remontu i montażu węzła cieplnego wraz z automatyką, 4) Wykonanie instalacji 
odprowadzenia wody przy schodach głównych i tarasach przy budynku, 5) Remont sanitariatów wraz ze zmianą 
układu funkcjonalnego, 6) Wykonanie remontu łazienki damskiej, męskiej, pomieszczenia korytarza przed 
łazienkami – wg. załącznika nr 1, 7) Wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego z dostosowaniem go na 
potrzeby łazienki damskiej - wg. załącznika nr 1, 8) Wykonanie wentylacji szybu windowego, wyprowadzenie tej 
wentylacji ponad dach, 9) Uzupełnienie izolacji termicznej na przewodach instalacji klimatyzacji na dachu. 10) 
Montaż w pomieszczeniach łazienek, na pionach wentylacyjnych zasilanych elektrycznie turbowentów 



hybrydowych, wspomagających wentylację grawitacyjną. 11) Montaż kurtyny powietrznej zasilanej elektrycznie 
przy wejściu głównym do budynku. 12) Wymiana w pomieszczeniach łazienki damskiej i łazienki męskiej 
grzejników. 13) Decyzji inspektora ppoż. w sprawie kurtyny wodnej zamontowanej na scenie Klubu WAT – 
konieczność przeprowadzenia analizy. 14) Wykonanie przeglądu wraz z konserwacją instalacji wentylacji w 
całym budynki (w tym wymiany wszystkich filtrów, przeczyszczenie przewodów wentylacyjnych - wewnątrz 
oraz wymiana podstawowych elementów wskazanych w karcie gwarancyjnej). 15) Wymiana pionów i 
poziomów kanalizacji deszczowej znajdujących się w części przylegającej do sali kinowej (6 pionów). 16) Montaż 
nawiewników na 3-ech oknach w pomieszczeniu znajdującym się w części piwnicznej oraz na 2 oknach w 
pomieszczeniach sanitarnych. 17) Przedłużenie do części piwnicznej przewodów wentylacji grawitacyjnej (po 
obu stronach klatki schodowej), 18) W łazienkach za sceną oraz w dwóch sąsiednich pomieszczeniach 
garderoby wymienić kratki wentylacyjne. 19) Montaż na wentylacji grawitacyjnej wentylatorów z 
turbowentem. 20) Montaż na wylotach wentylacji grawitacyjnej wentylatorów wyciągowych. 21) Remont, 
wymiana wraz z izolacją odcinka około 12 m rury stalowej fi 65 – woda zimna (po stronie lewej budynku). 22) 
Remont, wymiana wraz z izolacją odcinka około 22 m rury stalowej fi 40 – woda zimna (w części piwnicznej) 23) 
Montaż wodomierza na instalacji przyłączeniowej wody zimnej ( po lewej stronie budynku). 24) Montaż zaworu 
pierwszeństwa dla instalacji ppoż. na instalacji wody zimnej. 25) W pomieszczeniu magazynu broni dawnej 
wykonać demontaż brodzika, umywalki, podejścia kanalizacyjnego od umywalki i brodzika, demontaż 2 szt. 
baterii oraz demontaż WC kompaktu. 26) W pomieszczeniu magazynu broni dawnej - w miejsce WC kompaktu 
zamontować duży zlewozmywak jednokomorowy, głęboki oraz baterię zlewozmywakową zwyciąganą, długą 
wylewką. 27) Wykonanie w pomieszczeniu węzła cieplnego w miejsce jednego z okien otwartej czerpni 
powietrza z żaluzją metalową. 28) Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach nr 21, 22 i 23. 
Należy nawiązać do istniejącej instalacji klimatyzacji – zakup klimatyzatora kasetonowego firmy KASAI typ KCD-
24HRF47 – 3 szt. 29) Wymiana grzejników żeliwnych członowych oraz zaworów termostatycznych 
wpomieszczeniach 23, 24 i 25, ogółem 4 szt. na grzejniki stalowe w roz. 550 x 1100. 30) Montaż w 
pomieszczeniach 21, 22, 23, 24 i 25 nawiewników higrosterowanych wilości 18 szt. z podkładką montażową i 
okapem AC. ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Prace projektowe 1) Inwentaryzacja istniejących instalacji 
elektrycznych (Zamawiający udostępni Wykonawcy istniejące dokumentacje elektryczne dla budynku Klubu). 2) 
Zaprojektowanie tablicy zasilającej TWC węzła cieplnego (w ramach branży sanitarnej). Planuje się 
wykorzystanie istniejącego WLZ-u tablicy zasilającej TWC węzła cieplnego). 3) Zaprojektowanie tablicy 
automatyki węzła cieplnego (w ramach branży sanitarnej). 4) Zaprojektowanie systemu centralnego 
monitoringu opraw oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych w całym budynku. Jeżeli na 2 tygodnie przed 
zakończeniem umowy na projekt wybranych instalacji elektrycznych budynku nr 6 (Klub WAT) będzie już istniał 
na rynku polskim system bezprzewodowego monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, posiadający 
dopuszczenie CNBOP (np. firm RP-Technik lub AWEX lub opraw o równoważnych parametrach), – należy 
zaprojektować i wykonać system monitoringu, tj. centralkę monitoringu oraz oprawy awaryjne i ewakuacyjne – 
w tym systemie centralnego bezprzewodowego monitoringu, dopuszczonym przez CNBOP, ale z zasilaniem 
lokalnym opraw. Gdy, w wyżej podanej dacie, żaden z systemów bezprzewodowych nie będzie miał jeszcze 
dopuszczenia CNBOP - należy zastosować w projekcie dopuszczony przez CNBOP system przewodowy 
monitoringu z lokalnym zasilaniem opraw. Przewiduje się montaż, w miejscu wskazanym przez Użytkownika, 
centralki systemu monitoringu typu RUBIC (RUBIC MINI) – ze względu na zgodność z pozostałymi systemami 
monitoringu opraw oświetleniowych w WAT. 5) Zaprojektowanie w całym budynku systemu opraw oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego, konieczne ze względu na zmiany przepisów ppoż. W projekcie należy zastosować 
oprawy LED-owe, z odpowiednią optyką: liniową lub dookólną – w zależności od lokalizacji oprawy, o mocy 
oprawy 5 - 9W, z zasilaniem lokalnym, o czasie pracy awaryjnej 1h, pracujących w zależności od lokalizacji 
oprawy w trybie „na jasno” lub „na ciemno”, z funkcją monitoringu centralnego. 6) Zaprojektowanie instalacji 
elektrycznych, osprzętu oraz opraw oświetleniowych w remontowanych na poziomie piwnicy budynku 
pomieszczeniach łazienek/toalet. Zaprojektowane instalacje elektryczne, osprzęt i oprawy LED-owe (tam, gdzie 
jest to możliwe - z czujnikami ruchu) o odpowiednim stopniu szczelności, należy dostosować do nowego układu 
funkcjonalnego pomieszczeń łazienek/toalet. Należy zaprojektować zasilanie turbowentów hybrydowych, 
przewidzianych przez branżę sanitarną do wspomagania wentylacji grawitacyjnej łazienek/toalet. 7) 
Zaprojektowanie instalacji elektrycznych, osprzętu oraz opraw oświetleniowych w hallu przed łazienkami - na 
poziomie piwnicy. Należy zaprojektować oprawy LED-owe, z czujnikami ruchu. 8) Zaprojektowanie tablicy TŁ0, 
zasilającej pomieszczenia łazienek/toalet w piwnicy oraz hallu przed łazienkami - na poziomie piwnicy. Tablica 
TŁ0 – w wykonaniu podtynkowym. 9) Zaprojektowanie wlz-u, zasilającego tablicę TŁ0. Miejsce zasilania wlz-u 
ustalić na etapie projektu. 10) Zaprojektowanie instalacji odgromowej budynku Klubu. Zaprojektowana 
instalacja odgromowa powinna spełniać wymogi aktualnej przywołanej normy PN-EN 62305. 11) 
Zaprojektowanie tablicy głównej, zasilającej salę kinową i pomieszczenia sąsiednie (boczne i zaplecza). 12) 



Zaprojektowanie oświetlenia podstawowego sali kinowej. Należy wykorzystać miejsca po istniejących, 
zdemontowanych oprawach, projektując oprawy o jak największej trwałości (zasadnicze kryterium doboru 
opraw). Oprawy powinny być przystosowane do regulacji natężenia oświetlenia w systemie DALI. Należy, w 
uzgodnieniu z bezpośrednim użytkownikiem budynku Klubu, zaprojektować wymagane przez Użytkownika 
scenariusze dla systemu sterowania oprawami. 13) Zaprojektowanie doświetlenia górnego powierzchni sceny. 
Zamawiający dopuszcza doświetlenie sceny w formie oświetlaczy LED-owych (w sposób obecnie stosowany). 
14) Zaprojektowanie zasilających gniazd trójfazowych i jednofazowych dla wykonawcy na scenie. Gniazda 
(niewidoczne dla publiczności) mają służyć do zasilenia sprzętu nagłaśniającego lub oświetlającego wykonawcy 
na scenie. Przewiduje się zaprojektowanie zestawów, złożonych z gniazd trójfazowych zasilających 400V - 32A i 
16A (oddzielne obwody zasilające) oraz 2 sztuk gniazd jednofazowych 230V (na jednym obwodzie zasilającym 
jedno gniazdo), zlokalizowanych po obu stronach sceny (razem 8 szt. gniazd) oraz ich instalacji zasilających. 
Tablica zasilająca zestaw powinna zostać zlokalizowana w jego pobliżu i być dostępna ze sceny. 15) 
Zaprojektowanie oświetlenia podstawowego w bocznych przejściach sali kinowej. Planuje się pozostawienie 
istniejącego systemu kinkietów LED-owych doświetlających. Należy zaprojektować ściemniane oświetlenie LED-
owe w bocznych przejściach sali kinowej. 16) Zaprojektowanie oświetlenia przeszkodowego przy rzędach foteli. 
Planuje się demontaż i odtworzenie powierzchni po zdemontowanych oprawach obecnego, szczątkowego 
oświetlenia przeszkodowego. Należy zaprojektować nowe, nisko-profilowe, ściemniane, oświetlenie 
przeszkodowe na wszystkich trzech drogach komunikacyjnych przy fotelach sali kinowej. 17) Zaprojektowanie 
podświetlonej barierki na scenie, ostrzegającej o zmianie wysokości między sceną, a widownią i w ten sposób 
pomagającej chronić wykonawcę przed upadkiem z wysokości sceny. Podświetlenie barierki – skierowane w 
kierunku sceny, niewidoczne dla publiczności, ściemniane. Barierka odporna na uszkodzenia mechaniczne. 18) 
Zaprojektowanie oświetlenia podstawowego LED-owego w pomieszczeniach na zapleczu sali kinowej, z 
uwzględnieniem ich docelowego przeznaczenia. Dotyczy to w szczególności pomieszczenia pracowni 
plastycznej, gdzie konieczne jest bardzo dobre odtwarzanie barw (oprawy o Ra≥95). 19) Zaprojektowanie 2 szt. 
naświetlaczy/reflektorów na słupach przed sceną oraz ich zasilania elektrycznego. Naświetlacze/reflektory z 
funkcjami: zdalnego sterowania ich położeniem (obrót, podnoszenie), ściemniania/rozjaśniania, zmiany barwy 
światła RGB. 20) Weryfikacja projektowa (i ew. przeprojektowanie) istniejącej tablicy rozdzielczej w dawnym 
pomieszczeniu kinooperatora. 21) Zaprojektowanie zasilania kurtyny powietrznej przy wejściu głównym do 
budynku Klubu. Parametry kurtyny - wg dokumentacji sanitarnej. 22) Wykonanie kosztorysów inwestorskich, 
23) Wykonanie przedmiarów robót 24) Wykonanie STWiORB dla projektowanego zakresu robót. Prace 
wykonawcze (odniesienia do pkt. powyżej) 1) Demontaż zbędnych instalacji elektrycznych. 2) Dostawa i montaż 
z podłączeniem tablicy zasilającej TWC węzła cieplnego (w ramach branży sanitarnej). 3) Dostawa i montaż z 
podłączeniem tablicy automatyki węzła cieplnego (wramach branży sanitarnej). 4) Dostawa i montaż z 
podłączeniem centralki monitoringu oraz ew. elementów uzupełniających systemu centralnego monitoringu – z 
uruchomieniem systemu oraz przeszkoleniem obsługi. Podłączenie nowych i wymienianych opraw awaryjnych i 
ewakuacyjnych - do systemu centralnego monitoringu. Doprowadzenie przewodów sieciowych systemu 
monitoringu do wszystkich opraw awaryjnych/ewakuacyjnych w budynku Klubu (przewody sieciowe do 
monitoringu należy co do zasady układać pod tynkiem – z odtworzeniem powierzchni do stanu pierwotnego; 
wybór sposobu układania przewodów do monitoringu należy każdorazowo konsultować z nadzorem 
inwestorskim WAT). 5) Dostawa i montaż z podłączeniem zaprojektowanych nowych LED-owych opraw 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w całym budynku, wymiana 31 szt. opraw, w których stwierdzono 
(przy okresowej kontroli) uszkodzenia. Działające prawidłowo oprawy awaryjne/ewakuacyjne należy 
pozostawić. Wszystkie oprawy awaryjne/ewakuacyjne, działające w ramach sali kinowej, należy wymienić. 6) 
Wymiana instalacji elektrycznych, osprzętu oraz opraw oświetleniowych – w remontowanych na poziomie 
piwnicy budynku pomieszczeniach łazienek/toalet. 7) Wymiana instalacji elektrycznych, osprzętu oraz opraw 
oświetleniowych - whallu przed łazienkami - na poziomie piwnicy. 8) Dostawa i montaż z podłączeniem tablicy 
TŁ0, zasilającej pomieszczenia łazienek/toalet oraz hallu przed łazienkami - na poziomie piwnicy. 9) Dostawa i 
montaż z podłączeniem WLZ-u, zasilającego tablicę TŁ0. 10) Wymiana instalacji odgromowej budynku Klubu 
oraz uporządkowanie instalacji elektrycznych oraz niskonapięciowych na dachu budynku. Należy odsunąć 
instalacje elektryczne i niskonapięciowe na odległość bezpieczną (75 cm) od instalacji odgromowych. Należy 
wycofać przewody elektryczne i niskonapięciowe z kanałów instalacji wentylacji grawitacyjnej. Należy wykonać 
przepust(-y) w dachu budynku, przez który(-e) należy ponownie przeprowadzić wycofane wcześniej przewody i 
po ponownym podłączeniu przewodów - sprawdzić prawidłowość zasilania elektrycznego, doprowadzenia 
sygnału telewizyjnego, itd. 11) Dostawa i montaż z podłączeniem tablicy głównej zasilającej salę kinową i 
pomieszczenia sąsiednie (boczne i zaplecza) – z podłączeniem obwodów zewnętrznych tablicy. 12) Dostawa i 
montaż z podłączeniem oświetlenia podstawowego sali kinowej. Uruchomienie systemu sterowania 
oświetleniem. 13) Dostawa i montaż z podłączeniem doświetlenia górnego powierzchni sceny. 14) Wykonanie - 



zgodnie z opisem punktu 14) poprzedniego punktu. 15) Dostawa i montaż, z podłączeniem oświetlenia 
podstawowego, w bocznych częściach sali kinowej. 16) Demontaż, dostawa, montaż z podłączeniem, wymiana 
oświetlenia przeszkodowego przy rzędach foteli. 17) Dostawa i montaż z podłączeniem podświetlonej niskiej 
barierki na scenie, ostrzegającej przed zmianą wysokości między sceną, a widownią i w ten sposób pomagającej 
chronić wykonawcę przed upadkiem z wysokości sceny. 18) Dostawa i montaż z podłączeniem oświetlenia 
podstawowego w pomieszczeniach na zapleczu sali kinowej, z uwzględnieniem ich docelowego przeznaczenia. 
19) Wysokość montażu ustalić z bezpośrednim Użytkownikiem. 20) Wykonanie tablicy zgodnie z nowym 
projektem. W ramach zadania - podłączenie przewodów jednofazowych, zasilających gniazda umiejscowione w 
górze, po obu stronach sali kinowej, pod odpowiednie zabezpieczenia (istniejące lub doprojektowane), 
wynikające z weryfikacji projektu. 21) Wykonanie zasilania elektrycznego kurtyny powietrznej. 22) W 
pomieszczeniach parteru nr 22 i 23, w okolicy wykonywanego nowego otworu drzwiowego pomiędzy 
pomieszczeniami, należy zdemontować gniazda 230V oraz sieciowe, znajdujące się w obszarze robót i przenieść 
je w bok – w wolną strefę ścianki działowej. Należy odpowiednio wydłużyć lub skrócić przewody zasilające i 
sieciowe, podłączone do gniazd, układając je pod tynkiem. Ew. wydłużenia przewodów należy wykonywać 
metodą lutowania lub zaciskania. 23) Wykonanie pomiarów powykonawczych oraz dokumentacji 
powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną 
z podaniem stawki r-g%, KP%, Z% oraz stawki VAT oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego robót – w 
zakresie robót ogólnobudowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego 
przedmiotu zamówienia. tj.: tam, gdzie w dokumentacji, specyfikacji technicznej lub przedmiarach robót 
zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych 
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją, uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w ofercie materiałów spoczywa na Wykonawcy, który 
zobowiązany jest załączyć przed wbudowaniem opisy techniczne, atesty, certyfikaty albo inne dokumenty 
dotyczące proponowanych materiałów potwierdzające, że są one równoważne wobec materiałów wskazanych 
przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej minimalne warunki/parametry określone w SIWZ i 
załącznikach do niej. Czynności jakie zobowiązany jest spełnić Wykonawca - w przypadku powierzenia przez 
Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy opisane są w zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45400000-1  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45310000-3 

45330000-9 

45231000-5 

45332000-3 

45331000-6 

71000000-8 

71220000-6 

 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 
pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 



lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 360  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
 360   

 360   

 
II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: minimalnie 210 dni, maksymalnie 360 
dni od protokolarnego wprowadzenia na teren budowy.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: c.1) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu węzłów cieplnych i/lub 
zaprojektowaniu i wykonaniu robót remontowych budowlanych oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych w 
budynkach użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 600 000,00 zł brutto, oraz złoży dowody 
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane lub należycie w szczególności informacje o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 3 do SIWZ) UWAGA: W przypadku wskazania w 
wykazie robót kwoty za realizację większego zakresu niż wymagał Zamawiający należy podać również kwotę 
dotyczącą realizacji tylko zakresu wskazanego przez Zamawiającego. c.2) Zamawiający uzna spełnienie warunku 
jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób 
(zał. 4 do SIWZ), które skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje 

bądź będzie dysponował co najmniej:  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót 

w specjalności elektrycznej,  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w 

specjalności sanitarnej,  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej,  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w 

specjalności instalacji sanitarnych,  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w 
specjalności instalacji elektrycznych oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu 
przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy 
je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs 
średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego 
doświadczenia.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 



 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
a) wykaz robót budowalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 4.2. c1) wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty – załącznik nr 3 do SIWZ. b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli 
Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ. c) 
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 4.2. c2) SIWZ niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) ZKZ – zestawienie kosztów zadania – stanowiące 
załącznik nr 1A do SIWZ c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ 
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ e) Oryginał poręczeń lub 
gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek 
Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu;  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania 
ofertą, wadium w wysokości 50 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 24.08.2018r. do 
godz.09:00. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na 
konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z 



dopiskiem „Wadium w przetargu na roboty remontowe w Klubie WAT”. Skuteczne wniesienie wadium 
przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym 
terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. b) w formie 
dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp – dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty 
oryginał tego dokumentu.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 



 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 
będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 
zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

CENA 60,00 

CZAS REALIZACJI 40,00 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  



 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania 
umowy, powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do umowy; 2) Termin 
wykonania robót może ulec zmianie z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu 
podpisania umowy: a) z powodu zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego w 
szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; b) z powodu stwierdzenia 
niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy; c) z powodu 
wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających Wykonawcy 
wykonywanie robót zewnętrznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót. 3) 
Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni 
roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2.8.2).b) SIWZ , nie zgłosi tego faktu wraz z 
uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania 
przez Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający 
termin wykonania Umowy. 4) W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o których mowa 
w pkt. 2.8.2).a) i b) SIWZ realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków 
finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania umowy może wówczas ulec zmianie o ilość dni 
kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej 
realizacji. 5) Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w dniu 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2.8.2)c)SIWZ nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie 
udokumentuje występowania w/w okoliczności w ciągi 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie później niż na 7 



dni przed upływem terminu wykonania umowy. Udokumentowanie polega np. na przedstawieniu wydruków 
temperatur i/lub opadów atmosferycznych, ze stacji meteorologicznej (zlokalizowanej najbliżej wykonywanych 
robót), z dni w których nie można było prowadzić robót. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego 
udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks 
zmieniający termin wykonania umowy. 6) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze robót i STWIORB, w 
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 7) 
Zmiany, o których mowa w pkt. 2.8.6) SIWZ muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, w 
formie protokołu konieczności, pod rygorem nieważności. 8) Zmiany, o których mowa w pkt. 2.8.6) SIWZ nie 
mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 9) Jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2018-08-24, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
> PLN  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
RODO 19.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. 

Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa;  administrator danych powołał inspektora ochrony danych 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 

114/DIR/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 

2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez 
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych 



osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników.) − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.) − prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, 
o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1) Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy wniesie – najpóźniej w chwili zawarcia umowy - zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy (obejmujące okres wykonania umowy oraz okres gwarancji i rękojmi) w formie określonej w art. 148 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10% wartości umowy brutto. 2) Zamawiający nie 
wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej w art. 148 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu wpłaty należy 
dokonać przelewem na konto Zamawiającego w PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, nr 34 1240 5918 1111 
0000 4910 0228. 4) Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej – jest ona bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, 
stanowiąca zabezpieczenie do dnia jej zwrotu Wykonawcy przez Zamawiającego. Dowodem wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest oryginał gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. 5) 
Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w chwili zawarcia umowy. 
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wymaga zaakceptowania treści przez Zamawiającego. 6) 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 7) 70% wartości 
zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego 
robót jako należycie wykonane i zatwierdzone protokółem końcowego odbioru robót z załączonym Protokołem 
Wad z potwierdzeniem usunięcia wszystkich wad, (jeżeli takowe wystąpią), stanowić będą podstawę do 
rozliczenia przedmiotu umowy. 8) 30% wartości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji za wady. Zwrócone zabezpieczenie powiększone będzie o odsetki wynikające z umowy 
rachunku na którym było przechowywane i pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz przelewu 
na rachunek Wykonawcy. 9) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń o usunięcie wad, zapłatę kar umownych, pokrycie kosztów robót 
wykonanych zastępczo przez innego Wykonawcę, gdy Wykonawca, jako strona umowy, robót tych nie wykona 
lub wykona je nienależycie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 umowy. 10) Przed upływem terminu ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia gwarancji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy do terminu 30 dni od zatwierdzenia końcowego protokołu 
odbioru robót oraz gwarancji zabezpieczenia usunięcia wad umowy od terminu usunięcia wszystkich wad, 
zgłoszonych przez Zamawiającego, w okresie gwarancji i rękojmi. W przypadku nie wykonania powyższego 
obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i/lub usunięcia wad z bieżącego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

 


