Ogtoszenie nr 644251-N-2018 z dnia 2018-11-05r.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dgbrowskiego:
ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy: Zamoéwienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamdwienie moga ubiegac sie wytacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dziatalno$é, lub dziatalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaty zamodwienie, obejmuje spoteczng i zawodowg integracje oséb bedacych
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezgcych do jednej lub
wiecej kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb
zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajgcy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajgcy powierzyt/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajgcy powierzyt/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktérzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie
oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw
wraz z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajgcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspdlnie z zamawiajgcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej — majgce zastosowanie krajowe prawo zamoéwien
publicznych:

Informacje dodatkowe:



I. 1) NAZWA | ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego, krajowy
numer identyfikacyjny 121229000, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, woj.
mazowieckie, panstwo Polska, tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks
+48261839723.

Adres strony internetowej (URL): www.wat.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatéw plikdéw, ktdre nie sg ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (prosze okresli¢):

uczelnia publiczna

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podziat obowigzkéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajgcymi z innych panistw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajgcych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamodwienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajgcych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyskac¢ pod adresem (URL)

Tak

www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zamdéwienia

Tak

www.wat.edu.pl

Dostep do dokumentdéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyskac¢ pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu w inny sposdb:

Nie

Inny sposéb:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu



w inny sposob:

Tak

Inny sposéb:

Oferte oznaczong w sposdb okreslony w pkt 5.7 SIWZ nalezy przestaé na adres
zamawiajgcego lub ztozy¢ w Kancelarii Jawnej WAT, bud. 100 (Sztab), pok. Nr 130, | pietro,
wejscie przez Biuro przepustek

Adres:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza
2, 00-908 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzagdzen lub formatow
plikdw, ktdre nie sg ogdlnie dostepne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod
adresem: (URL)

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE
WAT

Numer referencyjny: 166/DIR/2018

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamdéwienia: Roboty budowlane

11.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych

Zamowienie podzielone jest na czesci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu mozna sktada¢ w
odniesieniu do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia tacznie nastepujacych czesci lub grup
czesci:

Maksymalna liczba czesci zamodwienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamdwienie
jednemu wykonawcy:

11.4) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Zakres robét ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 1) Schody zewnetrzne po stronie
wschodniej (wejscie gtdwne): a. demontaz ptyt kamiennych (do ponownego montazu w
miare mozliwosci) i ptyt kamiennych, b. skucie warstwy betonu, c. utozenie warstwy z
szczepnej, d. odtworzenie konstrukcji schodéw z betonu wodoszczelnego W-8, e. utozenie



ptyt kamiennych (czesciowo z odzysku) i ptyt kamiennych; f. wywiezienie gruzu. 2) Schody
zewnetrzne po stronie potudniowej (wyjscie awaryjne z sali kinowej): a. rozebranie
balustrady schodowej, b. wyburzenie konstrukcji schodéw, c. wywiezienie ztomu i gruzu. d.
wykonanie nowej konstrukcji schodéw zelbetowych, wylewanych na budowie, e. wytozenie
podestu oraz stopni schodowych ptytami granitowymi; 3) Remont tazienek w poziomie -1. a.
zamontowanie w istniejgcych oknach nawiewnikdw sterowanych recznie (nawiewniki z
precyzyjnym nastawem); b. wymiana oktadzin $ciennych i posadzek; c. demontaz
murowanych Scianek dziatowych; d. montaz systemowych $cianek fazienkowych kabin WC.
4) Tarasy po stronie wschodniej (wejscie gtdwne): a. rozebranie balustrady ze stali
nierdzewnej (do ponownego montazu), b. demontaz ptytek terakotowych, c. skucie warstwy
wyréwnujgcej na podescie, d. rozebranie izolacji poziomej, e. demontaz listwy okapowej, f.
skucie warstwy betonu, g. utozenie warstwy szczepnej, h. odtworzenie konstrukcji z betonu
wodoszczelnego W-8, i. montaz profilu z okapem, j. utozenie izolacji poziomej, k. utozenie
warstwy wyrdwnawczej zbrojonej ze spadkiem, |. utozenie ptytek terakotowych
mrozoodpornych i antyposlizgowych na wspornikach regulowanych m. montaz balustrad ze
stali nierdzewnej (z odzysku), n. wywiezienie gruzu. 5) Podjazd dla niepetnosprawnych
(wejscie gtdwne): a. rozebranie poreczy ze stali nierdzewnej (do ponownego montazu), b.
demontaz posadzek z ptytek gresowych; c. skucie warstwy wyréwnujgcej, d. utozenie
warstwy wyrdwnawczej ze spadkiem, e. utozenie ptytek gresowych mrozoodpornych i
antyposlizgowych, f. montaz poreczy ze stali nierdzewnej (z odzysku), g. wywiezienie gruzu.
6) Podjazdy po stronie potudniowej i pétnocnej (przy sali kinowej): a. demontaz ptytek
terakotowych, b. skucie warstwy wyréwnujacej, c. rozebranie izolacji poziomej, d. skucie
warstwy betonu, e. utozenie warstwy szczepnej, f. odtworzenie konstrukcji z betonu
wodoszczelnego W-8, g. utozenie izolacji poziomej, h. utozenie warstwy wyréwnawczej
zbrojonej ze spadkiem, i. utozenie ptytek terakotowych mrozoodpornych i antyposlizgowych,
j. montaz balustrad wraz z odnowieniem malatur; k. skucie odparzonego cokotu przy sali
kinowej, |. zabezpieczenie muru srodkiem przeciwgrzybowym, m. wykonanie izolacji
pionowej, n. uzupetnienie tynku cementowego, o. utozenie tynku dekoracyjnego na cokole
budynku, 7) Sciany zewnetrzne piwnic czesci budynku Sali kinowej; a. rozebranie opaski
wokét budynku, b. wykonanie wykopu przy $cianach piwnic, c. wywiezienie ziemi z gruzem z
wykopu, d. demontaz pionowej izolacji cieplnej, e. wykonanie izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej $cian piwnic f. zasypanie wykopdw z zageszczeniem; g. odtworzenie
opaski-chodnika wokdét budynku. 8) Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych sali kinowej i
przebudowa komindw. a. demontaz obrébek blacharskich oraz rur spustowych; b.
przemurowanie komindw wentylacyjnych na dachu wraz z ich podwyzszeniem; c. wykonanie
ocieplenia Scian metodg lekkg mokrg;. 9) Remont pomieszczer nr 22,23 i24i25a.
wykonanie otworu drzwiowego w scianie; b. wymiana 8 szt. drzwi; c. zamontowanie, w
wykonanym otworze, drzwi dwuskrzydtowych; d. wymiana posadzek na terakote w ksztatcie
i wygladzie deski debowej; e. malowanie Scian i sufitéw. 10) Wezet cieplny: a. skucie
zmurszatych istniejgcych tynkdéw na scianach i stropach, b. odgrzybienie scian i stropdw, c.
wykonanie nowych tynkdw renowacyjnych na scianach i sufitach, d. utozenie na scianach
gresu do wysokosci 2,00 m, e. utozenie posadzki z gresu antyposlizgowego, klasa Scieralnosci
PEI-5, (zgodnie z PN-EN 14441) ze spadkiem 1% na podfodze. 11) Remont elementéw sali
kinowej i zaplecza artystycznego a. wymiana wyktadzin dywanowych w sali kinowej, b.
przebudowa posadzki sceny; c. wymiana drzwi wewnetrznych zaplecza sceny i pomieszczen
zajec artystycznych; d. naprawa zmurszatych tynkéw i malowanie $cian i sufitow
pomieszczen zaplecza artystycznego; e. wymiana posadzek na wykfadziny z PCV w ww.



pomieszczeniach; ROBOTY BRANZY SANITARNEJ Prace projektowe 1) Wykonanie projektu
wezta cieplnego, uzgodnionego z Veolig, oraz wykonanie remontu i montazu wezta cieplnego
wraz z automatyka, 2) Wykonanie analizy zasadnosci pozostawienia kurtyny wodnej sceny
oraz ewentualnego zaprojektowania nowej instalacji ppoz., dostosowanej do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw (jezeli jest wymagana). Prace wykonawcze. 1) Przebudowa
przytgczy kanalizacji deszczowej $200 i $160. 2) Montaz studni $1200 3) Wykonanie
projektu wezta cieplnego, uzgodnionego z Veolig, oraz wykonanie remontu i montazu wezta
cieplnego wraz z automatyka, 4) Wykonanie instalacji odprowadzenia wody przy schodach
gtéwnych i tarasach przy budynku, 5) Remont sanitariatéw wraz ze zmiang uktadu
funkcjonalnego, 6) Wykonanie remontu tazienki damskiej, meskiej, pomieszczenia korytarza
przed tazienkami — wg. zatacznika nr 1, 7) Wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego
z dostosowaniem go na potrzeby tazienki damskiej - wg. zatacznika nr 1, 8) Wykonanie
wentylacji szybu windowego, wyprowadzenie tej wentylacji ponad dach, 9) Uzupetnienie
izolacji termicznej na przewodach instalacji klimatyzacji na dachu. 10) Montaz w
pomieszczeniach tazienek, na pionach wentylacyjnych zasilanych elektrycznie turbowentéw
hybrydowych, wspomagajgcych wentylacje grawitacyjng. 11) Montaz kurtyny powietrznej
zasilanej elektrycznie przy wejsciu gtéwnym do budynku. 12) Wymiana w pomieszczeniach
tazienki damskiej i tazienki meskiej grzejnikow. 13) Decyzji inspektora ppoz. w sprawie
kurtyny wodnej zamontowanej na scenie Klubu WAT — koniecznos¢ przeprowadzenia analizy.
14) Wykonanie przegladu wraz z konserwacjg instalacji wentylacji w catym budynki (w tym
wymiany wszystkich filtrow, przeczyszczenie przewoddéw wentylacyjnych - wewnatrz oraz
wymiana podstawowych elementéw wskazanych w karcie gwarancyjnej). 15) Wymiana
piondw i poziomdw kanalizacji deszczowej znajdujgcych sie w czesci przylegajacej do sali
kinowej (6 piondw). 16) Montaz nawiewnikdw na 3-ech oknach w pomieszczeniu
znajdujgcym sie w czesci piwnicznej oraz na 2 oknach w pomieszczeniach sanitarnych. 17)
Przedtuzenie do czesci piwnicznej przewodow wentylacji grawitacyjnej (po obu stronach
klatki schodowej), 18) W tazienkach za sceng oraz w dwéch sgsiednich pomieszczeniach
garderoby wymienic¢ kratki wentylacyjne. 19) Montaz na wentylacji grawitacyjnej
wentylatoréw z turbowentem. 20) Montaz na wylotach wentylacji grawitacyjnej
wentylatoréw wyciggowych. 21) Remont, wymiana wraz z izolacjg odcinka okoto 12 m rury
stalowej fi 65 — woda zimna (po stronie lewej budynku). 22) Remont, wymiana wraz z
izolacjg odcinka okoto 22 m rury stalowej fi 40 — woda zimna (w czesci piwnicznej) 23)
Montaz wodomierza na instalacji przytgczeniowej wody zimnej ( po lewej stronie budynku).
24) Montaz zaworu pierwszenstwa dla instalacji ppoz. na instalacji wody zimnej. 25) W
pomieszczeniu magazynu broni dawnej wykonaé¢ demontaz brodzika, umywalki, podejscia
kanalizacyjnego od umywalki i brodzika, demontaz 2 szt. baterii oraz demontaz WC
kompaktu. 26) W pomieszczeniu magazynu broni dawnej - w miejsce WC kompaktu
zamontowacd duzy zlewozmywak jednokomorowy, gteboki oraz baterie zlewozmywakowg
zwyciggang, dtuga wylewka. 27) Wykonanie w pomieszczeniu wezta cieplnego w miejsce
jednego z okien otwartej czerpni powietrza z zaluzjg metalowa. 28) Zakup i montaz instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach nr 21, 22 i 23. Nalezy nawigzac do istniejgcej instalacji
klimatyzacji — zakup klimatyzatora kasetonowego firmy KASAI typ KCD-24HRF47 — 3 szt. 29)
Wymiana grzejnikéw zeliwnych cztonowych oraz zawordw termostatycznych
wpomieszczeniach 23, 24 i 25, ogdtem 4 szt. na grzejniki stalowe w roz. 550 x 1100. 30)
Montaz w pomieszczeniach 21, 22, 23, 24 i 25 nawiewnikdw higrosterowanych wilosci 18 szt.
z podktadka montazowa i okapem AC. ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ: Prace projektowe 1)
Inwentaryzacja istniejacych instalacji elektrycznych (Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy



istniejgce dokumentacje elektryczne dla budynku Klubu). 2) Zaprojektowanie tablicy
zasilajgcej TWC wezta cieplnego (w ramach branzy sanitarnej). Planuje sie wykorzystanie
istniejgcego WLZ-u tablicy zasilajgcej TWC wezta cieplnego). 3) Zaprojektowanie tablicy
automatyki wezta cieplnego (w ramach branzy sanitarnej). 4) Zaprojektowanie systemu
centralnego monitoringu opraw oswietleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych w catym
budynku. Jezeli na 2 tygodnie przed zakoriczeniem umowy na projekt wybranych instalacji
elektrycznych budynku nr 6 (Klub WAT) bedzie juz istniat na rynku polskim system
bezprzewodowego monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, posiadajgcy
dopuszczenie CNBOP (np. firm RP-Technik lub AWEX lub opraw o rownowaznych
parametrach), — nalezy zaprojektowacd i wykonaé system monitoringu, tj. centralke
monitoringu oraz oprawy awaryjne i ewakuacyjne — w tym systemie centralnego
bezprzewodowego monitoringu, dopuszczonym przez CNBOP, ale z zasilaniem lokalnym
opraw. Gdy, w wyzej podane] dacie, zaden z systemoéw bezprzewodowych nie bedzie miat
jeszcze dopuszczenia CNBOP - nalezy zastosowac w projekcie dopuszczony przez CNBOP
system przewodowy monitoringu z lokalnym zasilaniem opraw. Przewiduje sie montaz, w
miejscu wskazanym przez Uzytkownika, centralki systemu monitoringu typu RUBIC (RUBIC
MINI) — ze wzgledu na zgodnos$¢ z pozostatymi systemami monitoringu opraw
oswietleniowych w WAT. 5) Zaprojektowanie w catym budynku systemu opraw o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, konieczne ze wzgledu na zmiany przepisdw ppoz. W projekcie
nalezy zastosowac oprawy LED-owe, z odpowiednig optyka: liniowg lub dookdlng —w
zaleznosci od lokalizacji oprawy, o mocy oprawy 5 - 9W, z zasilaniem lokalnym, o czasie pracy
awaryjnej 1h, pracujgcych w zaleznosci od lokalizacji oprawy w trybie ,,na jasno” lub ,,na
ciemno”, z funkcjg monitoringu centralnego. 6) Zaprojektowanie instalacji elektrycznych,
osprzetu oraz opraw oswietleniowych w remontowanych na poziomie piwnicy budynku
pomieszczeniach tazienek/toalet. Zaprojektowane instalacje elektryczne, osprzet i oprawy
LED-owe (tam, gdzie jest to mozliwe - z czujnikami ruchu) o odpowiednim stopniu
szczelnosci, nalezy dostosowaé do nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen
tazienek/toalet. Nalezy zaprojektowac zasilanie turbowentéw hybrydowych, przewidzianych
przez branze sanitarng do wspomagania wentylacji grawitacyjnej tazienek/toalet. 7)
Zaprojektowanie instalacji elektrycznych, osprzetu oraz opraw o$wietleniowych w hallu
przed fazienkami - na poziomie piwnicy. Nalezy zaprojektowac oprawy LED-owe, z czujnikami
ruchu. 8) Zaprojektowanie tablicy TtO, zasilajgcej pomieszczenia tazienek/toalet w piwnicy
oraz hallu przed tazienkami - na poziomie piwnicy. Tablica TLO — w wykonaniu podtynkowym.
9) Zaprojektowanie wlz-u, zasilajgcego tablice TL0. Miejsce zasilania wlz-u ustali¢ na etapie
projektu. 10) Zaprojektowanie instalacji odgromowej budynku Klubu. Zaprojektowana
instalacja odgromowa powinna spetnia¢ wymogi aktualnej przywotanej normy PN-EN 62305.
11) Zaprojektowanie tablicy gtéwnej, zasilajgcej sale kinowg i pomieszczenia sgsiednie
(boczne i zaplecza). 12) Zaprojektowanie os$wietlenia podstawowego sali kinowej. Nalezy
wykorzysta¢ miejsca po istniejgcych, zdemontowanych oprawach, projektujgc oprawy o jak
najwiekszej trwatosci (zasadnicze kryterium doboru opraw). Oprawy powinny by¢
przystosowane do regulacji natezenia oswietlenia w systemie DALI. Nalezy, w uzgodnieniu z
bezposrednim uzytkownikiem budynku Klubu, zaprojektowaé wymagane przez Uzytkownika
scenariusze dla systemu sterowania oprawami. 13) Zaprojektowanie doswietlenia gérnego
powierzchni sceny. Zamawiajgcy dopuszcza doswietlenie sceny w formie oswietlaczy LED-
owych (w sposdb obecnie stosowany). 14) Zaprojektowanie zasilajgcych gniazd tréjfazowych
i jednofazowych dla wykonawcy na scenie. Gniazda (niewidoczne dla publicznosci) majg
stuzy¢ do zasilenia sprzetu nagtasniajacego lub oswietlajgcego wykonawcy na scenie.



Przewiduje sie zaprojektowanie zestawdw, ztozonych z gniazd tréjfazowych zasilajgcych
400V - 32A i 16A (oddzielne obwody zasilajace) oraz 2 sztuk gniazd jednofazowych 230V (na
jednym obwodzie zasilajgcym jedno gniazdo), zlokalizowanych po obu stronach sceny (razem
8 szt. gniazd) oraz ich instalacji zasilajgcych. Tablica zasilajgca zestaw powinna zostac
zlokalizowana w jego poblizu i by¢ dostepna ze sceny. 15) Zaprojektowanie oswietlenia
podstawowego w bocznych przejsciach sali kinowej. Planuje sie pozostawienie istniejgcego
systemu kinkietéw LED-owych doswietlajgcych. Nalezy zaprojektowac sciemniane
oswietlenie LED-owe w bocznych przejsciach sali kinowej. 16) Zaprojektowanie oswietlenia
przeszkodowego przy rzedach foteli. Planuje sie demontaz i odtworzenie powierzchni po
zdemontowanych oprawach obecnego, szczagtkowego oswietlenia przeszkodowego. Nalezy
zaprojektowac nowe, nisko-profilowe, sciemniane, oswietlenie przeszkodowe na wszystkich
trzech drogach komunikacyjnych przy fotelach sali kinowej. 17) Zaprojektowanie
podswietlonej barierki na scenie, ostrzegajgcej o zmianie wysokosci miedzy sceng, a
widownig i w ten sposéb pomagajacej chroni¢ wykonawce przed upadkiem z wysokosci
sceny. Podswietlenie barierki — skierowane w kierunku sceny, niewidoczne dla publicznosci,
sciemniane. Barierka odporna na uszkodzenia mechaniczne. 18) Zaprojektowanie
oswietlenia podstawowego LED-owego w pomieszczeniach na zapleczu sali kinowej, z
uwzglednieniem ich docelowego przeznaczenia. Dotyczy to w szczegdlnosci pomieszczenia
pracowni plastycznej, gdzie konieczne jest bardzo dobre odtwarzanie barw (oprawy o
Ra>95). 19) Zaprojektowanie 2 szt. naswietlaczy/reflektorow na stupach przed sceng oraz ich
zasilania elektrycznego. Naswietlacze/reflektory z funkcjami: zdalnego sterowania ich
potozeniem (obrét, podnoszenie), Sciemniania/rozjasniania, zmiany barwy Swiatta RGB. 20)
Weryfikacja projektowa (i ew. przeprojektowanie) istniejgcej tablicy rozdzielczej w dawnym
pomieszczeniu kinooperatora. 21) Zaprojektowanie zasilania kurtyny powietrznej przy
wejsciu gtdwnym do budynku Klubu. Parametry kurtyny - wg dokumentacji sanitarnej. 22)
Wykonanie kosztoryséw inwestorskich, 23) Wykonanie przedmiaréw robot 24) Wykonanie
STWIORB dla projektowanego zakresu robét. Prace wykonawcze (odniesienia do pkt.
powyzej) 1) Demontaz zbednych instalacji elektrycznych. 2) Dostawa i montaz z
podtgczeniem tablicy zasilajgcej TWC wezta cieplnego (w ramach branzy sanitarnej). 3)
Dostawa i montaz z podfgczeniem tablicy automatyki wezta cieplnego (wramach branzy
sanitarnej). 4) Dostawa i montaz z podtgczeniem centralki monitoringu oraz ew. elementdow
uzupetniajgcych systemu centralnego monitoringu — z uruchomieniem systemu oraz
przeszkoleniem obstugi. Podtgczenie nowych i wymienianych opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych - do systemu centralnego monitoringu. Doprowadzenie przewoddw
sieciowych systemu monitoringu do wszystkich opraw awaryjnych/ewakuacyjnych w
budynku Klubu (przewody sieciowe do monitoringu nalezy co do zasady uktada¢ pod tynkiem
— z odtworzeniem powierzchni do stanu pierwotnego; wybdr sposobu uktadania przewodow
do monitoringu nalezy kazdorazowo konsultowa¢ z nadzorem inwestorskim WAT). 5)
Dostawa i montaz z podtgczeniem zaprojektowanych nowych LED-owych opraw oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego w catym budynku, wymiana 31 szt. opraw, w ktdrych
stwierdzono (przy okresowej kontroli) uszkodzenia. Dziatajgce prawidtowo oprawy
awaryjne/ewakuacyjne nalezy pozostawié. Wszystkie oprawy awaryjne/ewakuacyjne,
dziatajgce w ramach sali kinowej, nalezy wymienié. 6) Wymiana instalacji elektrycznych,
osprzetu oraz opraw oswietleniowych — w remontowanych na poziomie piwnicy budynku
pomieszczeniach tazienek/toalet. 7) Wymiana instalacji elektrycznych, osprzetu oraz opraw
oswietleniowych - whallu przed fazienkami - na poziomie piwnicy. 8) Dostawa i montaz z
podtgczeniem tablicy TtO, zasilajgcej pomieszczenia tazienek/toalet oraz hallu przed



tazienkami - na poziomie piwnicy. 9) Dostawa i montaz z podtgczeniem WLZ-u, zasilajgcego
tablice TL0. 10) Wymiana instalacji odgromowej budynku Klubu oraz uporzagdkowanie
instalacji elektrycznych oraz niskonapieciowych na dachu budynku. Nalezy odsuna¢ instalacje
elektryczne i niskonapieciowe na odlegtos¢ bezpieczng (75 cm) od instalacji odgromowych.
Nalezy wycofac przewody elektryczne i niskonapieciowe z kanatéw instalacji wentylacji
grawitacyjnej. Nalezy wykonac¢ przepust(-y) w dachu budynku, przez ktéry(-e) nalezy
ponownie przeprowadzi¢ wycofane wczesniej przewody i po ponownym podtgczeniu
przewodéw - sprawdzi¢ prawidtowo$é zasilania elektrycznego, doprowadzenia sygnatu
telewizyjnego, itd. 11) Dostawa i montaz z podtgczeniem tablicy gtdwnej zasilajacej sale
kinowa i pomieszczenia sasiednie (boczne i zaplecza) — z podtgczeniem obwodow
zewnetrznych tablicy. 12) Dostawa i montaz z podtgczeniem oswietlenia podstawowego sali
kinowej. Uruchomienie systemu sterowania oswietleniem. 13) Dostawa i montaz z
podtgczeniem doswietlenia gérnego powierzchni sceny. 14) Wykonanie - zgodnie z opisem
punktu 14) poprzedniego punktu. 15) Dostawa i montaz, z podtgczeniem oswietlenia
podstawowego, w bocznych czesciach sali kinowej. 16) Demontaz, dostawa, montaz z
podtgczeniem, wymiana oswietlenia przeszkodowego przy rzedach foteli. 17) Dostawa i
montaz z podtgczeniem podswietlonej niskiej barierki na scenie, ostrzegajacej przed zmiang
wysokosci miedzy sceng, a widownig i w ten sposéb pomagajgcej chroni¢ wykonawce przed
upadkiem z wysokosci sceny. 18) Dostawa i montaz z podfgczeniem oswietlenia
podstawowego w pomieszczeniach na zapleczu sali kinowej, z uwzglednieniem ich
docelowego przeznaczenia. 19) Wysokos¢ montazu ustali¢ z bezposrednim Uzytkownikiem.
20) Wykonanie tablicy zgodnie z nowym projektem. W ramach zadania - podtgczenie
przewoddéw jednofazowych, zasilajgcych gniazda umiejscowione w gorze, po obu stronach
sali kinowej, pod odpowiednie zabezpieczenia (istniejgce lub doprojektowane), wynikajgce z
weryfikacji projektu. 21) Wykonanie zasilania elektrycznego kurtyny powietrznej. 22) W
pomieszczeniach parteru nr 22 i 23, w okolicy wykonywanego nowego otworu drzwiowego
pomiedzy pomieszczeniami, nalezy zdemontowaé gniazda 230V oraz sieciowe, znajdujgce sie
w obszarze robét i przeniesé je w bok — w wolng strefe Scianki dziatowej. Nalezy
odpowiednio wydtuzy¢ lub skréci¢ przewody zasilajgce i sieciowe, podtgczone do gniazd,
uktadajac je pod tynkiem. Ew. wydtuzenia przewoddéw nalezy wykonywaé metodg lutowania
lub zaciskania. 23) Wykonanie pomiaréw powykonawczych oraz dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zamdwienie na zasadach i
warunkach okreslonych w niniejszej SIWZ i zatgcznikach do niej. Wykonawca, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszg przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do
ztozenia kosztorysu ofertowego sporzgdzonego metodg uproszczong z podaniem stawki r-
g%, KP%, 2% oraz stawki VAT oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego robét — w
zakresie robot ogélnobudowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaoferowania
rownowaznego przedmiotu zamdwienia. tj.: tam, gdzie w dokumentacji, specyfikacji
technicznej lub przedmiarach robot zostato wskazane pochodzenie materiatéw, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatéw rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one
realizacje robdot w zgodzie z dokumentacjg, uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych
od zatozonych w dokumentacji oraz zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ciezar
udowodnienia rGwnowaznosci zaproponowanych w ofercie materiatéw spoczywa na
Wykonawcy, ktory zobowigzany jest zatgczy¢ przed wbudowaniem opisy techniczne, atesty,
certyfikaty albo inne dokumenty dotyczgce proponowanych materiatéw potwierdzajgce, ze
sg one rownowazne wobec materiatéw wskazanych przez Zamawiajgcego tzn., ze spetniaja
co najmniej minimalne warunki/parametry okreslone w SIWZ i zatgcznikach do nie;j.



Czynnosci jakie zobowigzany jest spetni¢ Wykonawca - w przypadku powierzenia przez
Wykonawce czesci przedmiotu zamowienia podwykonawcy opisane sg w zat. nr 5 do SIWZ -
projekt umowy.

11.5) Gtéwny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45330000-9
45231000-5
45332000-3
45331000-6
71000000-8

11.6) Catkowita warto$¢ zamowienia (jeZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkdéw na jakich zostang udzielone
zamowienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamdwienie lub okres, na ktéry zostata zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostat ustanowiony dynamiczny system zakupoéw:
miesigcach: [ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia: 2019-12-02

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakoriczenia

2019-12-02

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1ll: INFORMACIJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw

Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe




111.1.3) ZdoInos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: c.1) Zamawiajacy uzna spetnienie warunku jezeli Wykonawca w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonat co najmniej jedno zadanie polegajace na
zaprojektowaniu i wykonaniu weztéw cieplnych i/lub zaprojektowaniu i wykonaniu roboét
remontowych budowlanych oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynkach
uzytecznosci publicznej na kwote co najmniej 600 000,00 zt brutto, oraz ztozy dowody
potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane lub nalezycie w szczegdlnosci informacje o
tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukorniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac
tych dokumentéw — inne dokumenty (zat. nr 3 do SIWZ) UWAGA: W przypadku wskazania w
wykazie robét kwoty za realizacje wiekszego zakresu niz wymagat Zamawiajgcy nalezy podaé
rowniez kwote dotyczaca realizacji tylko zakresu wskazanego przez Zamawiajacego. c.2)
Zamawiajgcy uzna spetnienie warunku jezeli Wykonawca bedzie dysponowat osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia na podstawie wykazu oséb (zat. 4 do SIWZ), ktére
skieruje do realizacji zamodwienia z ktorych wynika¢ bedzie, ze Wykonawca dysponuje badz
bedzie dysponowat co najmniej: — 1 osobg posiadajgca uprawnienia do petnienia funkcji
kierownika robot w specjalnosci elektrycznej, — 1 osobg posiadajgcg uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika robdt w specjalnosci sanitarnej, — 1 osobg posiadajaca
uprawnienia do petnienia funkcji kierownika robét w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej, — 1 osobg posiadajgcg uprawnienia do petnienia funkcji projektanta w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej — 1 osobg posiadajgcg uprawnienia do petnienia
funkcji projektanta w specjalnosci instalacji sanitarnych, — 1 osobg posiadajgcg uprawnienia
do petnienia funkcji projektanta w specjalnosci instalacji elektrycznych — 1 osobg posiadajaca
uprawnienia do petnienia funkcji rzeczoznawcy ppoz oraz ztozy oswiadczenie, ze osoby,
ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnieid. W przypadku, gdy
wykonawca dla potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu przedstawi
dokumenty zawierajgce kwoty wyrazone w walutach innych niz ztoty polski, zamawiajacy
przeliczy je na ztoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogtoszony przez Narodowy
Bank Polski biezgcy kurs sredni wyznaczony na dzien zakoriczenia realizacji zamowienia
potwierdzajgcego posiadanie stosownego doswiadczenia.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb:
Tak

Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastepujgce fakultatywne podstawy wykluczenia:



111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA WARUNKI UDZIAtU
W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji

Nie

11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU:

a) wykaz robét budowalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w pkt 4.2. c1)
wykonanych nie wczesniej niz w okresie 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty —
zatgcznik nr 3 do SIWZ. b) pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia
— (jezeli Wykonawca sktadajgcy oferte bedzie korzystat z zasobdéw innych podmiotow) —
zatgcznik nr 2B do SIWZ. c¢) wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, w
zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w pkt. 4.2. c2) SIWZ niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg
o podstawie dysponowania tymi osobami — zatgcznik nr 4 do SIWZ.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

a) ,Formularz ofertowy” stanowigcy zatgcznik nr 1 do SIWZ; b) ZKZ — zestawienie kosztow
zadania — stanowigce zatacznik nr 1A do SIWZ c) Oryginat poreczen lub gwarancji
stanowigcych dowdd wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pienieznej na
rachunek Zamawiajgcego zaleca sie zatgczy¢ kopie przelewu;



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany wnies¢,
na czas zwigzania ofertg, wadium w wysokosci 50 000,00 zt przed uptywem terminu
sktadania ofert tj.: do dnia 26.11.2018r. do godz.09:00. 2. W zaleznosci od wyboru
Wykonawcy, wadium moze by¢ wniesione: a) w pienigdzu, przelewem na konto
Zamawiajgcego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 12405918 1111 0000 4910
0228 z dopiskiem ,,Wadium w przetargu na roboty remontowe w Klubie WAT”. Skuteczne
whniesienie wadium przelewem oznacza obecnos¢ wymaganej kwoty wadium na koncie
Zamawiajgcego w wyzej wymienionym terminie, czyli datg wptaty wadium jest data wptywu
na konto, a nie data ztozenia przelewu. b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5
ustawy Pzp — dowodem wniesienia wadium bedzie zatgczony do oferty oryginat tego
dokumentu.

IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia:
Nie
Nalezy podac¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do
ofert katalogéw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sie ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogdow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie ztozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowe;j

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktdrzy zostang zaproszeni do udziatu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcéw

Maksymalna liczba wykonawcow



Kryteria selekcji wykonawcéw:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikdw umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupoéw:

Adres strony internetowej, na ktdrej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupodw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza sie ztozenie ofert w
formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdéw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy podad adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktorych wartosci bedg przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajgce z opisu
przedmiotu zamowienia:

Nalezy podaé, ktére informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposéb postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg
warunki, na jakich wykonawcy bedg mogli licytowac (minimalne wysokosci postgpien):
Informacje dotyczgce wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potgczen:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:



Czy wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:
Warunki zamkniecia aukgcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancjil40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamoéwienia na podstawie ofert
wstepnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapdéw):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcow, ktérzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy
przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy podaé informacje na temat etapdéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktéorym musza

odpowiadaé wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajgcych negocjacjom



poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postgpien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamodwienia publicznego, albo ogélne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét, ktéra powodowataby przedtuzenie
terminu wykonania umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i
wprowadzona aneksem do umowy; 2) Termin wykonania robét moze ulec zmianie z powodu
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania umowy: a) z powodu
zmian bedgacych nastepstwem okolicznosci po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci
wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego; b) z powodu stwierdzenia
niezinwentaryzowanych instalacji lub robét majgcych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy; c) z powodu wystgpienia niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonywanie robét zewnetrznych
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét. 3) Zamawiajgcy nie ma
obowigzku przedtuzania terminu wykonania Umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni
roboczych od zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 2.8.2).b), nie zgtosi tego faktu
wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W
przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego uzasadnienia zmiany terminu wykonania



umowy, sporzgdzony zostanie aneks zmieniajgcy termin wykonania Umowy. 4) W przypadku
wystgpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o ktédrych mowa w pkt. 2.8.2).a) i b) SIWZ
realizacja umowy zostaje kazdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutkéw
finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania umowy moze wdwczas ulec zmianie o
ilos¢ dni kalendarzowych, wynikajacych z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, ktére
wystgpity w okresie jej realizacji. 5) Zamawiajgcy nie ma obowigzku zmiany terminu
wykonania umowy, jezeli Wykonawca w dniu zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt.
2.8.2)c) SIWZ nie zgtosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje wystepowania
w/w okolicznosci w ciggi 14 dni od ich wystgpienia, jednak nie pdzniej niz na 7 dni przed
uptywem terminu wykonania umowy. Udokumentowanie polega np. na przedstawieniu
wydrukéw temperatur i/lub opaddw atmosferycznych, ze stacji meteorologicznej
(zlokalizowanej najblizej wykonywanych robét), z dni w ktérych nie mozna byto prowadzic
robét. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego udokumentowania wystgpienia
niesprzyjajacych warunkédw atmosferycznych, sporzagdzony zostanie aneks zmieniajacy
termin wykonania umowy. 6) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie
realizacji przedmiotu umowy robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w
przedmiarze robét i STWIORB, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. 7) Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 2.8.6) SIWZ
muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w formie protokotu
koniecznosci, pod rygorem niewaznosci. 8) Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 2.8.6) SIWZ nie
moga spowodowad podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy. 9) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

IV.6) INFORMACIJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki stuzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
Data: 2018-11-26, godzina: 09:00,

Skrdcenie terminu sktadania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdéwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzgdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu

>

IV.6.3) Termin zwigzania ofertgy: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych



zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamdwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, jezeli Srodki
stuzgce sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére
zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdéwienia, nie
zostaty mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze: & administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dgbrowskiego, ul. Gen.
Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa; & administrator danych powotat inspektora
ochrony danych nadzorujgcego prawidtowos¢ przetwarzania danych osobowych, z ktérym
mozna sie skontaktowac za posrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl & Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego nr sprawy 166/DIR/2018
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; % odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp”; & Pani/Pana
dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakorczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy; & obowigzek
podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp; & w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
bedg podejmowane w sposdéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; & posiada
Pani/Pan: — na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych; — na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.) — na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18
ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.) — prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO; & nie przystuguje Pani/Panu: - w
zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych; - prawo
do przenoszenia danych osobowych,o ktérym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawna



przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. WIZJA LOKALNA
Zamawiajgcy przewiduje zorganizowania wizji lokalnej. Termin wizji ustala sie na dzien
13.11.2018 r. 0 godz. 12:00 Zbidrka zainteresowanych wykonawcéw odbedzie sie przy ul.
Gen. Witolda Urbanowicza 2 w Warszawie (biuro przepustek WAT). Zamawiajgcego bedzie
reprezentowat Pan Zbigniew Krupa, tel. 261 83 92 60. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY Zamawiajacy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. 1) Wykonawca tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whniesie — najpdzniej w chwili zawarcia umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (obejmujgce okres wykonania umowy oraz okres gwarancji i rekojmi) w formie
okreslonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 10% wartosci
umowy brutto. 2) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie okreslonej w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. 3) Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu wptaty nalezy dokona¢
przelewem na konto Zamawiajgcego w PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, nr 34 1240
5918 1111 0000 4910 0228. 4) Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji
bankowej albo ubezpieczeniowe] — jest ona bezwarunkowa i nieodwotalna, ptatna na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, stanowigca zabezpieczenie do dnia jej zwrotu Wykonawcy
przez Zamawiajgcego. Dowodem whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest oryginat gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. 5) Dowdd wniesienia
zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiajagcemu najpdzniej w chwili zawarcia umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna wymaga zaakceptowania tresci przez
Zamawiajgcego. 6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdécone w
nastepujacy sposob: 7) 70% wartosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawce i przyjecia przez Zamawiajgcego robét jako nalezycie wykonane i
zatwierdzone protokétem koncowego odbioru robét z zatgczonym Protokotem Wad z
potwierdzeniem usuniecia wszystkich wad, (jezeli takowe wystgpig), stanowic beda
podstawe do rozliczenia przedmiotu umowy. 8) 30% wartosci zabezpieczenia — najpdzniej w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady. Zwrdcone zabezpieczenie
powiekszone bedzie o odsetki wynikajgce z umowy rachunku na ktérym byto
przechowywane i pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz przelewu na
rachunek Wykonawcy. 9) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu
zabezpieczenie i zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen o usuniecie
wad, zaptate kar umownych, pokrycie kosztéw robét wykonanych zastepczo przez innego
Wykonawce, gdy Wykonawca, jako strona umowy, robét tych nie wykona lub wykona je
nienalezycie, z zastrzezeniem § 13 ust. 2 umowy. 10) Przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtuzenia gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do terminu 30 dni od
zatwierdzenia koricowego protokotu odbioru robét oraz gwarancji zabezpieczenia usuniecia
wad umowy od terminu usuniecia wszystkich wad, zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w
okresie gwarancji i rekojmi. W przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i/lub usuniecia wad z biezgcego wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.






