GAT 3 Pietro Blok 7

N/
/N

AGREGAT Parter Blok 7
AGREGAT 1 Pietro Blok 7

Pion 10
Pion 9

Pion 8
AGREGAT Porter Blok 7

AGR

00

o :

‘00

S60HP

$Pion| 11

r—rAGFZEGAT 2 Pietro Blok 7
1Pion 7

/nak | Ref. Dia. /nak | Drain Dia.
[A] $6,3 [1] 318
[B] 39,5 [2] 320
[C] $12,7 [3] 325
D] $15,9 [4] 330
[E] 819,71 [5] 340
[F] $22,2 (6] 350
[G] $25,4 [7] 365
[H] $28,6 (8] 375
[1] $31,8

[J] $34,9

(K] 838, 1

[L] $41,3

M] ®44,5

[N] 047,6

[0] $50,8

_ Liq. _ Gas _Imo: onw_

280HP

©@® 060

Tréjnik MXJ-YA1509K
Tréjnik MXJ-YA2512K
Tréjnik MXJ-YA2812K
Tréjnik MXJ-YA2815K
Tréjnik MXJ-YA3119K

- — Instalacja skroplin

Instalacja freonowa

HIEfT]

HIEfT

sz OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWEJ NA INSTAL. CHLODNICZA W
SEGMENCIE A, B NA KLATCE SCHODOWEJ NR 1
ORAZ INDYWIDUALNE UKtLADY DLA POM. UPS |
SERWEROWNI

Ayl oo ok /

Inwestor:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa
Dabrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

i RZUT INSTALACJI
KLIMATYZACJI
BLOK 7 - DACH

Projektowal| Imig i nazwisko Nr uprawnien| Podpis

inz. Jacek Klepacki ST-745/71

inz. Jakub Szybilski

BIURO PROJEKTOWE
a MAKRO-BUDSMAT  vevewormeew sp.100

01-187 Warszawa ulWolska 50A pow 9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data 01.2010 Branza 7 Nr. rysunku
Fazo PROJ. WYKONAWCZY
Skalo 1:100 m ‘_ O




