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1. Wymagania ogólne. 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania Zleceniodawcy dotyczące 
wykonania i odbioru robót w branŜy architektoniczno – konstrukcyjnej  podczas wykonania rozbudowy 
i przystosowania budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotów Mobilnych. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 

Zakres robót został wyszczególniony w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  zgodność ze specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5 Materiały. 

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane materiały i wyroby niezbędne do wykonania robót 
zgodnie ze specyfikacją techniczną,  zaakceptowane przez inspektora nadzoru, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych. 
b) deklarację uŜytkownika lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona na budowę powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
1.6 Sprzęt. 

Rodzaj sprzętu naleŜy dostosować do specyfiki robót. Prace mogą być wykonywane zarówno 
ręcznie, jak i mechanicznie z uwzględnieniem wymogów technicznych  i przepisów BHP. Sprzęt nie 
moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, uszkodzenia lub 
zniszczenia elementów budynków oraz otoczenia. 
 
1.7 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Materiały naleŜy przewozić w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 
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1.8 Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategor ii robót. 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji. 
45400000-1              Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 
1.9 Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz  prawem 
budowlanym.  
 
1.10 Zasady przedmiarowania. 

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadające odpowiedniemu rodzajowi 
roboty, powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
 
1.11 Kontrola jako ści robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w 
pełnej sprawności zabezpieczeń terenu budowy. Kontrola jakości robót budowlanych polega na 
sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.12 Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.13 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
 
1.14 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma zabezpieczyć, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.15 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty wprowadzenia na budowę do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.16 Odbiór robót. 

Rodzaje odbiorów robót: 
1.16.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
1.16.2 Odbiór częściowy, 
1.16.3 Odbiór ostateczny – końcowy, 
1.16.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 
1.16.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku 
braku dziennika budowy gotowość do odbioru będzie stwierdzona  poprzez pisemne oświadczenie 
wykonawcy.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 3 dni od 
daty zgłoszenia. 
 
1.16.2 Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu robót określonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym. 
 
1.16.3 Odbiór ko ńcowy - ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona  poprzez pisemne oświadczenie wykonawcy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować  
dokumentację powykonawczą. 
 
1.16.4 Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 
1.17 Przepisy zwi ązane. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2013 r., poz. 907z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
( Dz. U z 2003 r., poz. 401 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( Dz. U z 2002r., poz. 690 z późn. zm.). 
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2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Robót Archit ektonicznych i Konstrukcyjnych. 
 
2.1 WSTĘP. 

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Architektonicznych i 

Konstrukcyjnych.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Architektonicznych i 

Konstrukcyjnych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas rozbudowy i 

przystosowania budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotów Mobilnych. 

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej W ykonania i Odbioru Robót 
Architektonicznych i Konstrukcyjnych. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Architektonicznych i Konstrukcyjnych jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2.1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót – 
przygotowawczych i rozbiórkowych. 

Zakres robót : 

- zabezpieczenie przebudowywanego budynku i terenu wokół przed dostępem osób postronnych, 
- prace rozbiórkowe wewnątrz budynku - wyburzenia, pogłębienie poziomu piwnic, demontaŜ stropów 
nad przeprojektowywanymi klatkami schodowymi i szybem dźwigu, 
- prace rozbiórkowe na zewnątrz budynku - usunięcie nawierzchni płyty parkingowej, 
- przebicia w stropach i ścianach z kuchni, pierwszego piętra, 
- demontaŜ istniejącej konstrukcji więźby dachowej, 
- demontaŜ ścian osłonowych i ślusarki aluminiowej elewacji budynku, 
- rozbiórka i demontaŜ ścian i dachu zabudowy tarasu, 
- prace rozbiórkowe wokół budynku - istniejące schody, wejścia do piwnic, schody tarasu, elementy. 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

2.2 MATERIAŁY – brak. 
 

2.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych 
specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, 
spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na 
budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
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2.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 

2.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak 
równieŜ polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 
robót, instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi 
projektantów opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości 
eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Wykonanie robót.  
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. 
 
Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Koniecznym 
jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej o minimalnej szerokości 6m. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Odpady z rozbiórki naleŜy segregować. 

Wywóz i utylizacja odpadów. 
Odpady naleŜy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami .ustawy. Przed przystąpieniem 
do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy wykonać :  
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia, 
- wygrodzenia stref bezpieczeństwa, 
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu, 
- wyznaczyć i zabezpieczyć ciągi komunikacyjne. 
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Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 

2.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

2.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
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Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

2.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo 
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 
2.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

2.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 
- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i 

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami. 
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3.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót  w zakresie  
przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne. 

Zakres robót : 

- prace ziemne na zewnątrz budynku - wykopy pod fundamenty słupów i ściany nośnej dla budynku, 
- prace ziemne otoczenia - wykopy pod fundamenty elementów zewnętrznych, przygotowanie terenu 
pod drogę poŜarową, usunięcie nawierzchni z dotychczasowego parkingu przed budynkiem, 

- prace wykończeniowe otoczenia - usypanie skarp, wykonanie nawierzchni, elementów 
zagospodarowania terenu. 

 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

3.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek  
i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 

Źródła  uzyskania materiałów (gruntu). 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
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Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Zasady wykorzystania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 

JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
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3.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych 
specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, 
spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na 
budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 
3.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 

3.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak 
równieŜ polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 
robót, instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi 
projektantów opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości 
eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
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normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę 
- Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu.  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/- 10 cm. 
RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i - 3 
cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/- 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
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Odwodnienia robót ziemnych.  

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Odwodnienie wykopów.  
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, 
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

3.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
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ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

3.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo 
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 
3.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 



19 
 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

3.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 
-Normy. 
 

  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

 

4.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót betonowych 
konstrukcji. 

Zakres robót : 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem rusztowań, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

4.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
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• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek  
i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
Składniki mieszanki betonowej. 
 Cement - wymagania i badania 
Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez 
dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane 
cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%, 
- zawartość alkaliów do 0,6%, 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
- zawartość C 4 AF + 2 x C 3 A < 20%, 
- zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A < 7%. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed 
uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej naleŜy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
się w wodzie. 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
- oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niŜ 8 mm 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, 
większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 
nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, 
cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu. 
 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
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Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie 
grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna 
przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) - do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
- dla grysów granitowych - do 16%, 
- dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
- nasiąkliwość - do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm - 14-19%, 
- do 0,50 mm - 33-48%, 
- do 1,00 mm - 53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie-czyszczeń 
obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub 
PN-EN 933-10:2002. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić 
bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury 
roboczej betonu. 
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Woda 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 
kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
Beton. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% 
przy kruszywie grubym do 16 mm. 
 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą 
od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c 
(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m - dla betonu klas B-25 i B-30, 
- 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyŜszych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10 st. C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczać: 
- wartości 3,5-5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm, 
- wartości 4,5-6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie 
PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem 
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka 
opadowego. 
Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót betonowych. 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robó t betonowych. 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyŜej +5°C a poni Ŝej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć układane na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10. 
JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 
po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 
Wymagania szczegółowe.  
Beton 
Elementy słupowe i belkowe, płyty stropowe - C25/30 
(B30) Fundamenty - beton konstrukcyjny C25/30 (B30) 
W6 Fundamenty seg. D - beton konstrukcyjny C30/37 
(B37) W6 Słupy 60x60cm, Belki 60x100cm (seg. D) - 
C30/37 (B37) 
Chudy beton B10 
 

4.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
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uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych 
specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, 
spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na 
budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
Dozowanie składników. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
Mieszanie składników. 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosować mieszarek wolnospadowych). 
Transport mieszanki betonowej. 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych naleŜy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. 
„gruszki"). Ilość „gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się takŜe przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na 
odległość nie większą niŜ 10 m. 
 
Zagęszczanie. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
krzyŜującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

4.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie 
masy w stosunku do stanu początkowego. 
Masę betonową moŜna transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami"). Ilość gruszek 
naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
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- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 

4.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak 
równieŜ polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 
robót, instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi 
projektantów opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości 
eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Warunki przyst ąpienia do robót. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających połoŜenie armatury itd., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
- Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
- Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą bezpośrednio 
przed betonowaniem. 
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- Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, naleŜy je zmoczyć wodą. 
- Powierzchnie uprzednio ułoŜonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
- Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. Roboty betoniarskie muszą być 
wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 
Wymagania dotycz ące układania mieszanki betonowej.  
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. 
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 naleŜy 
stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania 
urządzeń pochyłych naleŜy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia pozwalające na pionowe opadanie 
mieszanki betonowej nad miejscem jej ułoŜenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki 
betonowej z wysokości większej niŜ 10 m naleŜy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone 
w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 
 

- w czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy 
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeŜo ułoŜonej mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeŜo ułoŜoną mieszankę betonową 
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, naleŜy ją usunąć, 
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczanie 
ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, 
w którym powinny być podane: 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 

atmosferycznych.  
Zagęszczanie mieszanki betonowej.  
- Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
- Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
- Ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i , 
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie wibratorów 
pogrąŜalnych. 
- Przy stosowaniu wibratorów pogrąŜalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niŜ 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 
ułoŜonej mieszanki. 
- Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
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- Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrąŜalnych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 
powinny być ustalone doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju mieszanki betonowej. 
- Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zaleŜności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pr ęty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.  
- Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
 

a. wibratory wgłębne naleŜy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 
gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o duŜej mocy naleŜy stosować do konstrukcji betonowych i 
konstrukcji Ŝelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym 
kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy naleŜy stosować do konstrukcji betonowych oraz 
Ŝelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 
b. wibratory powierzchniowe naleŜy stosować do konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 
wibrowania podłoŜy, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 
sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość 
warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niŜ: 

 
• 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
• 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c. wibratory prętowe naleŜy stosować do konstrukcji Ŝelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, 
nie pozwalającym na uŜycie wibratorów wgłębnych. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, Ŝe nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest moŜliwe dopiero po osiągnięciu przez 
beton odpowiedniej wytrzymałości i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać za pomocą sztychowania kaŜdej 
ułoŜonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5 -10 
cm w warstwę poprzednio ułoŜoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym. 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu. 
- Warunki dojrzewania świeŜo ułoŜonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 
okresietwardnienia powinny: 
 

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
- uniemoŜliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 

- W okresie pielęgnacji betonu naleŜy: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - 
mrozu) przez ich osłanianie i zwilŜanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 
warunków klimatycznych, 
- utrzymywać ułoŜony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

 
• 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
• 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. Od 
chwili jego ułoŜenia, 

• przy temperaturze +15°C i wy Ŝej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę, 
• w przypadku nienasłonecznienia powierzchni poziomej betonu o znacznych 
rozmiarach zaleca się pokrycie powierzchni betonu specjalnymi matami 
ograniczającymi parowanie wody, stosować maty w kolorze białym 
• przy temperaturze poniŜej +5°C betonu nie nale Ŝy polewać, 

 
- DuŜe masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
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- DuŜe, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię 
świeŜego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niŜ w 24 godz. Od chwili 
posmarowania nimi betonu, • utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą 
przyczepność do betonu świeŜego i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem 
deszczu, 
• środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeŜy beton niŜ na 1 
mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 

- ŚwieŜo ułoŜony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być 
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy 
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania 
betonu. 
Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
Rusztowania. 
Rusztowania naleŜy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez 
Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą 
być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze" związane za strzałką 
konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem cięŜaru układanego betonu. 
 
Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze 
rusztowań. 
Całkowita rozbiórka rusztowań moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości wymaganej 
przez PN-B-06251. Rusztowanie naleŜy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając 
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji naleŜy ustalić 
według PN-B-06251. 
Deskowania. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki,gdzie 
nie moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 
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albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
 
4.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
Badania kontrolne betonu.  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 
w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-EN 
206-1:2003. 
 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
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wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 
mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z 
normą PN-EN 206-1:2003. 
 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących 
daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 
mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 
2061:2003. 
 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 
Kontrola deskowa ń i rusztowa ń. 
Badania elementów rusztowań naleŜy przeprowadzić w zaleŜności od uŜytego materiału zgodnie z: 
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
KaŜde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: 
- klasy drewna i jego wady (sęki) 
- szczelność deskowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych 
- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości załoŜonych w 
projekcie technologicznym deskowań: 
a) rozstaw Ŝeber ± 0,5%, lecz nie więcej niŜ o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) róŜnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niŜ 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
- 0,2% wysokości, lecz nie więcej niŜ - 0,5 cm, 
- + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niŜ + 2 cm, 
- - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niŜ + 0,5 cm. W kaŜdym rusztowaniu w czasie odbioru 
naleŜy sprawdzić: 
- rodzaj materiału (klasę drewna - nie naleŜy stosować do rusztowań klasy niŜszej niŜ K27), 
- łączniki i złącza, 
- poziomy górnych krawędzi przed obciąŜeniem i po obciąŜeniu oraz krawędzie dolne, 
- efektywność stęŜeń, 
- przygotowanie podłoŜa i sposób przekazywania nacisków na podłoŜe. 

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieŜącej kontroli geodezyjnej podczas ich 
budowy, w czasie betonowania oraz demontaŜu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań 
na odkształcenia konstrukcji nośnej). 

4.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
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Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

4.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo 
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 
4.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

4.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 
- Normy. 
- PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
- PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
- PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości. 
- PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego uŜytku. 
- PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania 
próbek. 
- PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, 
ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
- PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące.
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5.1. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót zbrojarskich 
konstrukcji. 

Zakres robót : 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montaŜem zbrojenia. 
 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

5.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek  

i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 
• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
 
Stal zbrojeniowa. 
Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, 
gatunku RB500 W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

Właściwo ści mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.  
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 
AT/2001041115) o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm 8-10 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
- wydłuŜenie (min) w % 10 
- zginanie do kąta 60°  
- brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach: 
- średnica pręta w mm 6-32 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
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- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
- wydłuŜenie (min) w % 20 
- zginanie do kąta 60°  
- brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 
parametrach: 
- średnica pręta w mm 5,5-40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
- wydłuŜenie (min) w % 24 
- zginanie do kąta 180°  
- brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm 5,5-40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
- wydłuŜenie (min) w % 22 
- zginanie do kąta 180°  
- brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy  naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
 
Drut montaŜowy. 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego.  
 
Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 

5.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz 
posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Wszystkie rodzaje sprzętu, jak: noŜyce, giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne 
oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
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5.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 

5.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak równieŜ 
polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, 
instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi projektantów 
opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości eksploatacyjnej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/510042 , a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów. 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi 
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. 
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki. 
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Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, 
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
MontaŜ zbrojenia. 
 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się 
rdzy. 
Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej  smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
Montowanie zbrojenia. 
 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
 

5.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 
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Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku 
norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1: 1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z 
róŜnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 
3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 
- róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
-  

5.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym 
lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
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Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

5.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo wykonana, 
to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 
5.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. Cena 
jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

5.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 
- Normy. 
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane.  



39 
 

PN 82/H-93215                           Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 

6.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót murarskich i 
murowych. 

Zakres robót : 
- przygotowanie zapraw, 
- spajanie elementów murowych zaprawą, 
- wykonanie nowych klatek schodowych, szybu windy, podciągów, płyt posadzkowych, płyt stropowych, 
ściany i słupów nośnych zewnętrznych, podciągów dla podłogi rozbudowy, 
- prace murarskie słupów i stropu dobudowy, 
- wymurowanie ścian osłonowych elewacji budynku istniejącego i dobudowy, 
- wymurowanie ścian w nadbudowie, domurowywania ścian istniejących, wykonanie wylewki pod nowe 
posadzki, 
- wymurowanie nowych schodów zewnętrznych ewakuacyjnych, nadlanie schodów wyjściowych, 
pochylni wejściowej, 
- prace murarskie otoczenia - wykonanie fundamentów pod schody terenowe, pochylnie, podjazdy, 
ścian oporowych. 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

6.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 

klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 
• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
Rodzaje materiałów. 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
- elementy murowe, 
- zaprawy murarskie, 
- wyroby dodatkowe, 
- inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Elementy murowe 
 Rodzaje elementów murowych 
RozróŜnia się następujące rodzaje elementów murowych róŜnicowane z uwagi na: 
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• Surowiec u Ŝyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowan ia i wykonywania konstrukcji 
murowych: 
- ceramiczne o małej i duŜej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 
- silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 
- z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3, 
- z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4, 
- z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5, 
- z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6. 
• Surowiec u Ŝyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywan ie konstrukcji murowych 
według indywidualnych zasad: 
- z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi, 
- z nieautoklawizowanego betonu komórkowego, 
- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 
- stosowane sporadycznie lub na skalę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw 
sztucznych, produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych. 
• Wielko ść elementów: 
- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drąŜone, bloczki pełne) układane przy 
murowaniu jedną ręką, 
- średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) 
układane oburącz przy murowaniu. 
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproŜa lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane przez 
kilku murarzy lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych. 
• Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 
- elementy do murowania na zwykłe spoiny, 
- elementy do murowania na cienkie spoiny. 
• Zawarto ść otworów w elementach murowych: 
- elementy grupy 1, 
- elementy grupy 2, 
- elementy grupy 3. 
Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1 
w normie PN-B-03002. 
 
• Przeprowadzan ą kontrol ę produkcji (kategoria produkcji): 
- elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, Ŝe mają one określoną 
wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie potwierdzają, Ŝe 
prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest 
nie większe niŜ 5%, 
- elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 
• Kształt elementów murowych: 
- z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, 
- z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych spoin 
poprzecznych, 
- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 
• Rolę pełnion ą w konstrukcji murowej: 
- podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego, 
- uzupełniające o róŜnorodnym kształcie, tj. naroŜniki, okapniki, daszki. 
Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji 
projektowej: 
• Wymiary i odchyłki wymiarowe 
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. 
Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 
- wartością średnią (róŜnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 
- rozpiętością wymiarów (róŜnica między wynikiem największym i najmniejszym) 
Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do 
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz 
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, 
akustycznych, ogniowych itp. 
• Wady i uszkodzenia powierzchniowe  
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie 
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia 
(wspornych). 
• Gęsto ść 
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Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane 
są potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności 
cieplnej ścian. 
• Wytrzymało ść na ściskanie  
Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów 
murowych. Producent moŜe równieŜ deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest równieŜ 
podanie kategorii produkcji elementów murowych. 
• Trwało ść (mrozoodporno ść) 
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki 
środowiskowe i w konsekwencji stopień naraŜenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 
Konstrukcje murowe naraŜone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 
- cykliczne zamraŜanie i rozmraŜanie, 
- działanie siarczanów i chlorków. 
Dobór elementów murowych w róŜnych warunkach środowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, 
podano w tablicy 1. 
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Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi  na trwało ść 
 
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji) 
Elementy murowe Klasa środowiska 
 1 2 3 4 5 
Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32) 
Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) -3) -3) 
Z betonu zwykłego i 
kruszywowego lekkiego 

1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22) 

2) Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczącej 
przydatności elementu w 
określonych warunkach środowiskowych lub elementy zwykłe - przy naleŜytym 
zabezpieczeniu przed 
zawilgoceniem.3) Nie stosuje się. 
PoniewaŜ pod pojęciem trwałości elementów murowych naleŜy rozumieć przede wszystkim 
mrozoodporność, więc kategorie odporności elementów murowych na cykle zamraŜania i rozmraŜania 
powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. RozróŜnia się następujące 
kategorie: 
- kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych), 
- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku naraŜone na zamraŜanie i 
rozmraŜanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem), 
- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane 
kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne). 
 
• Właściwo ści cieplne 
W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających wymaganiom 
izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach cieplnych. Informacje te 
mogą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 
• Absorpcja wody - zewn ętrzne nietynkowane elementy budynku 
W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest ich 
absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna. 
• Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo ć 
W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie naraŜonych na silne 
zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 
• Absorpcja wody - pocz ątkowa wielko ść absorpcji wody 
JeŜeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, naleŜy sprawdzać początkową 
wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund. 
• Reakcja na ogie ń 
JeŜeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę reakcji 
na ogień elementu murowego. JeŜeli element zawiera mniej niŜ 1% masy (objętości) materiałów 
organicznych, deklarować moŜna klasę A1 bez konieczności przeprowadzania badań ogniowych. 
• Zawarto ść aktywnych soli rozpuszczalnych 
W przypadku elementów ceramicznych, zaleŜnie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada się 
zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych. 
• Rozszerzalno ść pod wpływem wilgoci 
JeŜeli normy tego wymagają, to moŜna przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem wilgoci 
elementów murowych. 
 
W przypadku elementów licowych, naleŜy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji pary 
wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości materiału. 
• Wytrzymało ść spoiny (charakterystyczna pocz ątkowa wytrzymało ść spoiny)  
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 
konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny na 
ścinanie. Deklaracja moŜe być oparta na wartościach stabelaryzowanych podanych w normach 
przedmiotowych lub na wartościach wynikających z badań. 
• Substancje niebezpieczne  
Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. Badania 
te naleŜy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
Zaprawy murarskie 
Rodzaje zapraw murarskich 
RozróŜnia się następujące zaprawy murarskie róŜnicowane z uwagi na: 
• Właściwo ści i/lub zastosowanie:  
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- ogólnego przeznaczenia (G), 
- lekka (L), 
- do cienkich spoin (T). 
• Koncepcj ę projektowania zaprawy: 
- zaprawa wg projektu, 
- zaprawa wg przepisu. 
• Sposób produkcji: 
- zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie,  
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 
• Skład materiałówy zapraw ogólnego przeznaczenia, wy twarzanych na miejscu budowy 
(symbol rodzaju): 
- zaprawa cementowa („c"), 
- zaprawa cementowo-wapienna („cw"), 
- zaprawa wapienna („w"), 
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl"). 
• Proporcj ę składników (mierzon ą obj ętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, 
wytwarzanych na miejscu budowy: 
a)  zaprawa cementowa (cement : piasek): 
 
- odmiana 1:2 (symbol odmiany A), - odmiana 1:3 (symbol odmiany B), - odmiana 1:4 (symbol odmiany 
C), 
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 
 
- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), - odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), - odmiana 1:1:6 
(symbol odmiany F), - odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 
- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 
- odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 
- odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 
•   Wytrzymało ści na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanyc h na placu budowy: 
- klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 0,25 N/mm2, 
- klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 0,5 N/mm2, 
- klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 1,0 N/mm2, 
- klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 2,5 N/mm2, 
- klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 5,0 N/mm2, 
- klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 10,0 N/mm2, 
- klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 15,0 N/mm2, 
- klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 20,0 N/mm2, 
- klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2. 
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być 
deklarowana przez producenta. Producent moŜe deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie 
oznaczoną literą „M" i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, Ŝe wytrzymałość na ściskanie w 
N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 
Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w 
zaleŜności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw  w zaleŜności od przeznaczenia 
 
Przeznaczenie Symbo

l 
rodzaj
u 

Symbol 
odmian
y 

Klasa 

Ściany 
fundamentowe i 
ściany zewnętrzne 
poniŜej poziomu 
terenu 

konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 15; M 
d 

 
 

 
 

CW D, E M 10; M 15 

 
 

niekonstrukcyj
ne 

C B, C M 10; M 15 

 
 

 
 

CW D, E M 10; M 15 

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 20 
powyŜej poziomu 
terenu 

 CW D, E, F od M 5 do M 15 

 niekonstrukcyj
ne 

C B, C M 10; M 15 

  CW E, F M 5; M 10 
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne C B, C M 10; M 15 
  CW D, E, 

F,G 
od M 2,5 do M 15 

  W H M 1 
 niekonstrukcyj

ne 
C C M 10 

  CW D, E, 
F,G 

od M 2,5 do M 5 

  W H, I, J od M 0,25 do M 1 
 
 
Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzględnieniem 
stopnia naraŜenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normą PN-B-03002 w tablicy 3 
 
 
Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwało ść 
 
Klasa zaprawy Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 
1,0 + - - - - 
3,0 + + - - - 
> 5,0 + + + +1) +1) 
1) Odpowiednio do deklaracji producenta 
 
Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie niŜszej 
niŜ 5 N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym - o wytrzymałości nie niŜszej 
niŜ 8 N/mm2. Do murów zbrojonych naleŜy stosować zaprawy nie powodujące korozji zbrojenia. 
 
Właściwości zapraw murarskich 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu 
płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla suchych 
mieszanek jak i dla zapraw świeŜych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych określane są 
w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieŜąca procesu produkcji). Właściwości 
zaprawy świeŜej istotne są dla murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej 
decydują o jakości konstrukcji murowej. 
Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji 
projektowej. 
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A. Właściwości suchych mieszanek: 
 
•   Proporcje składników suchej mieszanki 
 
Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. 
Wszystkie składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w 
dokumentacji projektowej. 
 
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W takim 
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy. 
• Uziarnienie wypełniaczy  
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw 
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm). 
• Gęsto ść nasypowa mieszanki suchej  
Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według przepisu, 
tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 
• Okres gwarancji mieszanki suchej  
Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania, więc 
większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące. 
• Proporcje mieszania mieszanki z wod ą 
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent. W 
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na podstawie badań 
konsystencji świeŜego zarobu. 
 
B. Właściwości świeŜej zaprawy: 
• Konsystencja i plastyczno ść (rozpływ)  
Konsystencję świeŜej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3. 
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza 
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na 
określeniu głębokości zanurzania stoŜka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. 
Konsystencja (w cm) świeŜej zaprawy, w zaleŜności od rodzaju elementów murowych, określana wg 
PN-85/B-04500, powinna wynosić: 
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% -     5-7 cm, 
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyŜej 6% do 22% - 6-8 cm, 
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% - 8-10 cm, 
4) elementy silikatowe - 6-8 cm, 
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego - 5-7 cm, 
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7-8 cm, 
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego - 8-9 cm, 
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6-10 cm. 
• Gęsto ść objętościowa zaprawy świeŜej 
Badania gęstości zaprawy świeŜej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do 
alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeŜej. Według dotychczasowych norm 
polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, Ŝe jej 
konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm. 
• Czas zachowania wła ściwo ści roboczych  
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być deklarowany 
przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas 
nie krótszy niŜ jego wartość deklarowana. 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany według 
PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niŜ: 
1) dla zapraw cementowych - 2 h, 
2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h, 
3) dla zapraw wapiennych - 8 h. 
• Czas korekty świeŜo zarobionej zaprawy  
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie 
przyjmuje się, Ŝe nie powinien być krótszy niŜ 7 minut. 
• Zawarto ść powietrza  
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, 
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. JeŜeli jednak jest to konieczne ze względu na zastosowanie 
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości powietrza deklaruje 
producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7. 
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Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest równieŜ moŜliwość określania zawartości 
powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeŜej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. 
Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na miejscu budowy, 
określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niŜ: 
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 
• Zawarto ść chlorków  
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy zaprawy. W 
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartości 
chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17. 
 
C. Właściwości stwardniałej zaprawy 
• Gęsto ść objętościowa zaprawy stwardniałej  
Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczność 
określenia, czy dana zaprawa naleŜy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy zapraw lekkich. Gęstość 
zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niŜ 1300 kg/m3. Gęstość zapraw zwykłych 
wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 
nie powinna przekraczać: 
1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m3, 
2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3, 
3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m3. 
•   Wytrzymało ść na ściskanie i zginanie 
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich wytrzymałość na 
ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 
10, M 20 i M d (dla wytrzymałości > 25 N/mm2). 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą PN-EN 
1015-11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej 
klasy wytrzymałości na ściskanie. 
 
Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niŜ podana w tablicy 4.  
 
Tablica 4. Wytrzymało ść na ściskanie w zale Ŝności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 
Rodzaj 
zaprawy 

Symbo
l 
odmia
ny 

Klasa zaprawy i wytrzymałość na 
ściskanie N/mm2 

M 
0,25 

M 
0,5 

M 1 M 
2,5 

M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa A        20 
B       15  
C      10   

Cementow
o-
wapienna 

D       15  
E      10   
F     5    
G    0,25     

Wapienna H   1      
I  0,5       
J 0,25        

 
Tablica 5.    Wytrzymało ść na zginanie w zale Ŝności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy  
Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana według PN-
EN 101511, w zaleŜności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być mniejsza niŜ podana w 
tablicy 5.  
 
 
Rodzaj 
zaprawy 

Symbol 
odmiany 

Wytrzymałość na zginanie w zaleŜności od 
klasy zaprawy N/mm2 
 

 

 

 

 
M 
0,2
5 

M 
0,5 

M 1 M 
2,5 

M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa A        5,0 
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 B       4,5  
 C      3,4   
Cementow
o-
wapienna 

D       3,5  

 E      2,5   
 F     1,6    
 G    0,8     
Wapienna H   0,45      
 I  0,4       
 J 0,2

5 
       

  
 
• Absorpcja wody (nasi ąkliwo ść) 
 
Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zaleŜności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, 
badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niŜ: 
a) zaprawa cementowa - 10%, 
b) zaprawa cementowo-wapienna: 
 
- klasy M 2,5 i M 5 - 14%, 
- klasy M 10 i M 15 - 12%, 
a) zaprawa wapienna - 15%. 
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach 
zewnętrznych budynku i naraŜonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych 
producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań 
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazać, Ŝe absorpcja wody nie jest większa od 
deklarowanej. 
 
• Mrozoodporno ść (trwało ść) 
 
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamraŜanie - odmraŜanie. 
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne na 
zamraŜanie - odmraŜanie. Odporność na zamraŜanie - odmraŜanie (mrozoodporność) zaprawy 
sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500. 
Zaprawę określa się jako odporną na zamraŜanie - odmraŜanie, jeŜeli po przeprowadzeniu 
wymaganych cykli zamraŜania - odmraŜania spadek wytrzymałości na ściskanie, badanej według PN-
EN 1015-11, jest nie większy niŜ: 
1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 
W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, Ŝe nie są odporne na 
zamraŜanie 
- odmraŜanie. 
• Promieniotwórczo ść (substancje niebezpieczne)  
Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych, w tym 
zapraw budowlanych. Badania te naleŜy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
• Wytrzymało ść spoiny  
Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 
konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie 
spoiny. 
Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d 
wytwarzanych na miejscu budowy moŜe być określana na podstawie: 
1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 
2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących: 
 
- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 
- 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin. 
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować charakterystyczną 
początkową wytrzymałość spoiny. 
Deklaracja moŜe być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną w 
PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do 
normy PN-EN 9982. 
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• Reakcja na ogie ń 
Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw 
przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco: 
1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo 
lub objętościowo < 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się do klasy 
A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania, 
2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo 
lub objętościowo > 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się (deklaruje) 
do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań. 
• Przepuszczalno ść pary wodnej  
 
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do 
stosowania w elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje się 
według wartości tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleŜnionych od gęstości zaprawy, podanych w tablicy 
6.  
 
Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 
Gęstość 
zaprawy kg/m3 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej 
do wnętrza materiału z materiału na 

zewnątrz 
1500  5  20  
1600 15 35 
1800 15 35 
2000 15 35 
 
 
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleŜności od 
gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych 
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 
 
•  Współczynnik przewodzenia ciepła 
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła przyjmuje się 
według wartości tabelarycznych, uzaleŜnionych od gęstości zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej 
w PN-B-10104. 
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje współczynnik 
przewodzenia ciepła. Deklaracja moŜe być wydana, w szczególności dla zapraw lekkich, na podstawie 
badań przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na 
podstawie wartości tabelarycznych uzaleŜnionych od gęstości zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, 
zawartej w normie PN-EN 
1745. 
 
Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać 
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 
- kotwy, 
- listwy kotwiące, 
- wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji 
lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. 
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i 
złoŜone nadproŜa prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 
- stalowe, 
- betonowe, 
 
- murowane. 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych 
murów, obejmujące siatki stalowe: 
- spajane, 
- wiązane, 
- ciągnione. 
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane 
w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 
 Inne wyroby i materiały 



49 
 

Do wznoszenia konstrukcji murowych moŜna stosować inne wyroby i materiały: 
- cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
- piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadaj ą wymaganiom normy PN-EN 
13139, 
- kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 
- wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm polskich lub aprobat technicznych. 
 

6.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz 
posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Do wykonywania robót murarskich naleŜy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
- pion murarski, 
- łatę murarską, 
- łatę waŜoną, 
- wąŜ wodny, 
- poziomnicę uniwersalną, 
- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 

wyznaczania kierunku, 
- sznur murarski, 
- kątownik murarski, 
- wykrój. 
 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
- kastrę na zaprawę,  
- szafel do zaprawy,  
- szkopek do wody,  
- palety na elementy murowe,  
- wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych:  
- młotek murarski,  
- kirkę, 
- oskard murarski, 
- przecinak murarski, 
- puckę murarską, 
- drąg murarski, 
- specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 
- kielnię murarską, 
 - czerpak,  
- łopatę do zaprawy,  
- rusztowania. 
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6.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 

6.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak równieŜ 
polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, 
instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi projektantów 
opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości eksploatacyjnej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Warunki przyst ąpienia do robót murowych. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając 
zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów  nadziemia naleŜy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian fundamentowych. 
Wykonywanie robót murowych.  
Roboty murowe naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów 
murowych nie podano inaczej, to: 
• mury naleŜy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i 
grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
• spoiny poprzeczne i podłuŜne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
• mury naleŜy wnosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości, 
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeŜeli takie wymaganie zawarto w 
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
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- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 
- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 
• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niŜ 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mog ą być 
wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze 
poniŜej 0°C pod warunkiem stosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej moŜliwości przez 
producenta zaprawy, 
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
Organizacja robót murowych. 
-  sporządzenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót, 
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
- praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju 
budowy, 
- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych 
(najbliŜej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 
- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
- zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 
- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
- dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 
- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
Kategorie wykonania robót murowych na budowie 
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje naleŜycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra 
murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeŜeli zaprawy są wykonywane na 
budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót 
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezaleŜna od wykonawcy. 
Kategoria B - warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót moŜe 
kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowaŜniona przez wykonawcę. 
Uwaga: Decyzję o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowej. 
Rodzaje wiązań cegieł w murze: 
- pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 
- krzyŜykowe (weneckie), 
- polskie (wendyjskie lub gotyckie), 
- holenderskie, 
- wielorzędowe (amerykańskie). 
Wiązanie murów oraz ich styków i naroŜników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi 
w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe", wydanie ITB - rok 2006 a takŜe w normie archiwalnej PN-68/B-10020. 
Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków. 
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: - na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, - 
na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, - na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
 
- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 
- z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość 
elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na 
styku wyrobów, 
- na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego 
elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 
- Techniki murowania na spoiny zwykłe: - murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, -murowanie 
na wycisk, - murowanie na docisk. 
Murowania na cienkie spoiny: 
- elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej 
celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
- połoŜenie elementów pierwszej warstwy naleŜy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 
- pierwszą warstwę elementów moŜna dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z 
betonu komórkowego, 
- w celu umoŜliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 
poŜądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z 
ząbkowaną krawędzią, 
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- połoŜenie elementów drugiej i kolejnych warstw moŜna korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od 
ich ułoŜenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
Uwaga: Tworząc szczegółową specyfikację techniczną dla konkretnej budowy (dokumentacji) naleŜy 
wybrać i wpisać konkretny (wybrany z wyŜej wymienionych) sposób i technikę murowania. 
Rodzaje murów z kamienia. 
Z uwagi na kształt i rodzaj kamienia rozróŜnia się następujące typy murów: 
• nieregularne 
- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym kształcie oraz z kamieni łamanych 
niesortowanych, 
- mury półdzikie z kamieni sortowanych, 
- mury cyklopowe z kamienia łamanego, specjalnie przycinanego w kształcie nieforemnego wieloboku, 
• półregularne 
- mury warstwowe z kamieni łupanych warstwowo o dwóch powierzchniach wspornych płaskich i 
jednocześnie równoległych, 
- mury mozaikowe z kamieni łupanych prostokątnych o róŜnej wielkości, 
- mury rzędowe z kamieni łupanych prostokątnych dobieranych pod względem wysokości tak, by po ich 
ułoŜeniu w rzędzie była zachowana jednakowa wysokość całego rzędu, 
- mury z ciosów czyli z duŜych, regularnych elementów układanych w wiązaniu pospolitym lub polskim, 
- mury z bloczków kamiennych, układanych jak mury z cegieł ceramicznych. 
Murowanie ścianek działowych. 
Ścianki działowe o grubości 4 cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie 
niŜszej niŜ 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyŜej 2,5 m powinny być 
zbrojone. 
Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niŜ 70 mm. 
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. 
W budynkach o konstrukcji nośnej Ŝelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są 
oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z 
elementami 
konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 
 
Wznoszenie ścian szczelinowych i dwuwarstwowych. 
Warstwa wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej wymagania jak dla ścian 
konstrukcyjnych. 
Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niŜ 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej 
nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą wewnętrzną za pomocą kotew. 
Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej inne 
zabezpieczenie antykorozyjne i rozłoŜone na równym poziomie. Wszystkie elementy opisane jako 
wykonane ze stali nierdzewnej powinny być realizowane w stali AISI 316L. 
 
Dopuszcza się ułoŜenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnętrznej osłonowej. 
Liczba kotew nie powinna być mniejsza niŜ 4 szt./1 m2 ściany. WzdłuŜ wszystkich krawędzi 
swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy naroŜu budynku, wzdłuŜ krawędzi przy 
poziomej przerwie dylatacyjnej) naleŜy ułoŜyć dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niŜ trzy sztuki 
na metr krawędzi ściany. 
Spoiny warstwy zewnętrznej licowej (nieotynkowanej) powinny być dokładnie wypełnione zaprawą lub 
mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany. 
Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa niŜ: 
 
- 8 m - jeŜeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej, 
- 12 m - jeŜeli wykonana jest z cegły ceramicznej. 
Warstwa zewnętrzna osłonowa powinna umoŜliwiać odprowadzenie wody, która przeniknęła przez nią 
do muru. W tym celu, zgodnie z normą PN-B-03002, u spodu warstwy zewnętrznej, w miejscu 
podparcia, zaleca się wykonać fartuch z materiału wodochronnego na podkładzie z zaprawy 
cementowej, a w warstwie zewnętrznej pozostawić otwory zabezpieczone siatką lub kratką, którymi 
woda moŜe spływać na zewnątrz. 
Wykonując otwory okienne i drzwiowe naleŜy stosować zasady podane w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych", część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 
2006 r.: 
- obie warstwy murowe w Ŝadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą, 
- stolarka moŜe być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, 
- stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu wzdłuŜ 
pionowych krawędzi ościeŜa naleŜy przeprowadzić pionową izolację przeciwwilgociową, oddzielającą 
warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być równieŜ zainstalowana powyŜej i 
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poniŜej otworu. Pozioma izolacja połoŜona powyŜej okna powinna „ześlizgiwać się" w dół - w kierunku 
zewnętrznej warstwy, która powinna zostać zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzająco-
odwadniające, przez które woda ze szczeliny będzie mogła swobodnie wypływać na zewnątrz ściany. 
 
Wykonywanie nadpro Ŝy. 
NadproŜa mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. NadproŜa 
prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 
NadproŜa murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 
 
A. NadproŜa ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. 
NadproŜe wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową grub. 
30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być zakotwione w murze na co 
najmniej 400 mm. Następnie muruje się cztery lub pięć warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. 
Deskowanie i stemplowanie moŜna rozebrać po upływie dwóch tygodni. NadproŜe powinno być 
sprawdzone wg PN-B-03340. 
B. NadproŜa płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości do 2,5 
m. Nad otworami o szerokości poniŜej 1,5 m zaleca się wykonywanie nadproŜa o wysokości co najmniej 
// cegły (cegły ułoŜone na rąb). W przypadku otworów o szerokości od 1,5 m nadproŜe powinno mieć 
wysokość 1 cegły (cegły ułoŜone na stojąco lub dwie płyty z cegieł ułoŜonych na rąb). Liczba uŜytych 
prętów powinna wynikać z dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z 
PN-B-03340. 
NadproŜa murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek nadproŜowych, 
zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. Kształtki nadproŜowe mogą być 
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. 
NadproŜa naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. 
NadproŜa powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podłuŜnym jak i 
poprzecznym. Oparcie końca nadproŜa powinno być nie mniejsze niŜ 100 mm. Przy murach 
wykonanych z elementów zawieraj ących więcej niŜ 50% pustek powietrznych lub z elementów z 
autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproŜa powinna być 
wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ścian szczelinowych 
oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 
 
Elementy prefabrykowane nadproŜy murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 
NadproŜa Ŝelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproŜa warstwy 
wewnętrznej muru szczelinowego. NadproŜa te naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami 
obowiązującymi dla konstrukcji Ŝelbetowych, a więc przestrzegać wymagania zawarte w 
szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
NadproŜa prefabrykowane stalowe Ŝelbetowe, spręŜone, ceramiczne, silikatowe, z betonu 
komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny 
spełniać wymagania PN-EN 845-2. MoŜna je montować bez konieczności stemplowania. Długość 
oparcia belek powinny być takie jak dla nadproŜy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.). 
Wykonywanie  przewodów kominowych. 
 Podział przewodów kominowych 
a) przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych lub opalanych drewnem trzonów 
kuchennych, pieców ogrzewczych i kominków, 
b) przewody spalinowe odprowadzaj ące spaliny z urządzeń gazowych, 
 
c) przewody wentylacyjne odprowadzające zuŜyte powietrze z pomieszczeń ponad dach budynku. 
 
Wykonywanie gzymsów i przerw dylatacyjnych. 
Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeŜeli nadwieszenie cegły nie przekracza 
10 cm. 
Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji 
projektowej. Gzymsy mogą być równieŜ murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych. 
Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002. 
 

6.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
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- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku 
norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
Wymagania jako ściowe robót murowych. 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 
wymagania jakościowe, takie jak: 
Obrys muru. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
- w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
- Grubość muru. 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niŜ: 
- dopuszczalne odchyłki uŜytych elementów murowych w przypadku murów o grubości,  / i 1 elementu 
murowego, 
- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niŜ 1 cegła, 
- ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
Wymiary otworów (w świetle ościeŜy). 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą: •   szerokość + 6 mm, - 3 mm, 
W otworach o wymiarach powyŜej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
• szerokość + 10 mm, - 5 mm, 
• wysokość + 15 mm, - 10 mm. 
 
Grubość spoin. 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm, 
- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki 
grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niŜ 
grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłuŜnie grubość spoiny powinna być co najmniej 
o 5 mm większa niŜ grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, 
spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aŜ do lica muru. 
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie naleŜy wypełniać spoiny poziomej 
zaprawą na głębokość 5-10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest 
umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niŜ 10 mm i nie większą niŜ 20 mm. 
Zbrojenie. 
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niŜ: 
- ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 
- ± 20 mm dla całego pręta. 
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości 
otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru. 
 
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 
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Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzc hni i kraw ędzi muru 
Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 
 
 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 
Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni 

nie więcej niŜ 3 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 10 mm na całej 
powierzchni ściany 
pomieszczenia 

nie więcej niŜ 6 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 20 mm na całej 
powierzchni ściany 
pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

nie więcej niŜ 2 mm/m i nie 
więcej niŜ jedno na długości 2 m 

nie więcej niŜ 4 mm/m i nie 
więcej niŜ dwa na długości 2 m 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi muru od kierunku 
pionowego 

nie więcej niŜ 3 mm/m i ogólnie 
nie więcej niŜ 6 mm na 
wysokości kondygnacji oraz 20 
mm na całej wysokości budynku 

nie więcej niŜ 6 mm/m i ogólnie 
nie więcej niŜ 10 mm na 
wysokości kondygnacji oraz 30 
mm na całej wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnych 
powierzchni kaŜdej warstwy 
cegieł 

nie więcej niŜ 1 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 15 mm na całej 
długości budynku 

nie więcej niŜ 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 30 mm na całej 
długości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy pod stropem 

nie więcej niŜ 1 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 10 mm na całej 
długości budynku 

nie więcej niŜ 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niŜ 20 mm na całej 
długości budynku 

Odchylenie przecinaj ących się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie 

nie więcej niŜ 3 mm nie więcej niŜ 6 mm 

 

6.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym 
lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 
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6.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo wykonana, 
to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 
6.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. Cena 
jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

6.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 
- Normy. 
- PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne. 
- PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe 
silikatowe. 
- PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z 
betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
- PN-EN 771-4:2004 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  -  Część  4:   Elementy   murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. 
- PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy murowe z 
kamienia sztucznego. 
- PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: Elementy murowe z 
kamienia naturalnego. 
- PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 
wieszaki i wsporniki. 
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- PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: NadproŜa. 
- PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do 
spoin wspornych. 
- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

 

7.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót monta Ŝowych 
konstrukcji stalowych. 

Zakres robót : 
- zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową. 
 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

7.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek  

i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 
• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów. 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: 
PN-EN 10020:2003 PN-E10021:1994  
PN-EN 10027-2:1994PEN10021:1997 
PN-EN10079:1996 
PN-EN10204+AK:1997 
PN-90/H-01103 PN-87/H-01104 
PN-88/H-01105 
Wyroby walcowane - kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997, PN-EN 10024:1998, 
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-
EN 10056-2:1998/Ap2003, 
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. Wyroby 
walcowane - blachy 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325. 
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Łączniki, śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430 
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-
67/M- 69356. 
 
Wszystkie uŜyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. Materiały 
nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
KaŜdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać 
w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję naleŜy układać w pozycji 
poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 
2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym 
samym połoŜeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
Badania na budowie. 
KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- ilość badanych spoin zgodnie z obowiązującymi normami 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych (pomiar grubości warstwy farby) 
- grubość powłok malarskich zgodnie z wytycznymi producenta farby 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.  
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających 
aprobatę techniczną 
ITB. 
Farby do robót antykorozyjnych konstrukcji stalowych 
- farba podkładowa do gruntowania do metalu systemowa wysokiej jakości 
- farba nawierzchniowa do metalu systemowa wysokiej jakości 
Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart 
technologicznych przyjętych zestawów malarskich. 
Stal profilowa. 
Materiały na konstrukcję stropu i dachu: 
- stal na przekroje walcowane i blachy St3S / S235JR i 18G2 / S355JR 
- stal na przekroje zamknięte St3S / S235JR ATESTY DLA STALI WG PN-EN-10204 Stal 18G2, 
S355JR - atest 31B 
Stal St3S/ S235JR - atest 22 
Profile rurowe wg PN-EN-10219 
Połączenia śrubowe zwykłe kl.5.8: 
Śruby wg PN-M-82101 
Nakrętki wg PN-M-82144 
Podkładki wg. PN-M-82005, PM-M-82009 
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Połączenia spręŜane śruby kl 10.9 
Śruby wg PN-M-82343,  
Nakrętki wg PN-M-82171 
Podkładki wg PN-M-82039 
SPAWY - elektrody wg wytycznych doboru stali na konstrukcje spawane. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
ZESTAW EP 2.1 /1/2003/W - epoksydowy ISO 12944-5/S3.18/S4.20 
PODKŁAD: EPIRUSTIX lub EPIRUSTIK 2000 
farba epoksydowa do gruntowania uniwersalna tiksotropowa. 
Symbol: 7421-060-XX0, 7429-080-XX0. 
WARSTWA NAWIERZCHNIOWA: EPINOX 54 
farba epoksydowa nawierzchniowa specjalna. 
Symbol: 7459-564-XX0 
Ilość warstw - 2 
Zabezpieczenie p.poŜ konstrukcji stalowej 
Zabezpieczenie p.poŜ. wykonać według wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym i operacie 
p. poŜ. Jako zabezpieczenie P. poŜ stosować powłoki malarskie np.: Flame Stal, Flame Control, natrysk 
lub obłoŜenie wełną i płytami GK, lub płyty PROMAT. Grubość powłoki malarskiej zgodnie z wytycznymi 
producenta farby 
 
Monta Ŝ dźwigu osobowego z nap ędem elektrycznym (produkt referencyjny- np. KONE): 
Dźwig osobowy lub towarowy, bez maszynowni. 
Dane ogólne: 
Prędkość: 1.00 m/s 
Przepisy Dyrektywa Dźwigowa 95/16/WE 
 
Prowadnice  
Do prowadnic kabinowych zastosować specjalne profile stalowe ciągnione na zimno. Prowadnice 
przeciwwagowe to profile wykonane z blachy giętej na zimno, utwardzane powierzchniowo i cynkowane 
ogniowo. Prowadnice są mocowane wspornikami do ścian szybu co 2,5 m. 
 
Liny  
Zastosowanie odpowiedniej ilości lin, z zawieszeniem spręŜynowym 
zapewnia równomierne obciąŜenie układu linowego oraz minimalne ich 
wydłuŜenie. Układ linowy wykonany jest z przełoŜeniem 4:1. 
 
Kabina 
Konstrukcja: Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami 
ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania. Rama podparta na 
krąŜkach linowych mocowanych pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej części ścian. 
Dodatkowo zastosowany jest wentylator.  
 
Elementy wystroju 
Sufit i oświetlenie kabiny: Typ LF1 z oświetleniem fluorescencyjnym T5 
Stal malowana proszkowo na biało (RAL9010) 
Ściany kabiny: Stal nierdzewna 
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 
Frontowa ściana kabiny: Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 
Podłoga kabiny: Wykładzina gumowa Guma Detroit Gray (RC5) (lub równowaŜna) 
Lustro: Pełna szerokość, wysokość od poręczy do sufitu. Umieszczone na ścianie tylnej, Lustro szklane 
jasne. 
Poręcz Poręcze na ścianach tylnej i lewej. 
Poręcz stalowa okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami i modułem naroŜnym (HR41TR) Stal 
nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 
 
Odboje 
Na tylnej i bocznych ścianach 
Jeden poziom 
Wykonane z stali nierdzewnej szczotkowanej 
 
Sygnalizacja w kabinie 
Panel dyspozycji, wyświetlacz siedmiosegmentowy 
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Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana 
Przyciski okrągłe 
Oznaczenia wypukłe 
Tabliczki z oznaczeniem Braille 
Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierścieniem 
Przycisk zamykania drzwi. 
Przycisk otwierania drzwi. 
Przycisk przytrzymanie otwartych drzwi. 
Typ klucza Profil-Halbzylinder 
 
Drzwi 
Wymiary drzwi: 1200 mm szerokość x 2500 mm wysokość 
Zastosowano ogranicznik siły domykania, by uchronić osoby w sytuacji przycięcia przez skrzydła drzwi. 
Zmniejsza to równieŜ ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotów w obszarze drzwi. Drzwi wyposaŜono 
w kurtynę świetlną, mocowaną do progu. 
Próg drzwi kabinowych Wykonany z profilu aluminiowego 
Stal nierdzewna szczotkowana 
Drzwi bez odporności ogniowej 
Drzwi mocowane kotwami rozpręŜnymi 
 
Próg drzwi przystankowych 
Wykonany z profilu aluminiowego 
 
Sygnalizacja przystankowa: Kasety wezwań, montowane natynkowo (bez dodatkowych zagłębień w 
ścianie) 
NajwyŜszy i najniŜszy przystanek wyposaŜony w kasetę z jednym przyciskiem, pozostałe kasety z 
dwoma przyciskami. 
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana 
Przyciski z podświetleniem bursztynowym. Kasety montowane na ścianie. 
Piętrowskazywacze - wyświetlacz 7-segmentowy, bursztynowy. 
Piętrowskazywacz na przystanku podstawowym, a strzałki kierunku na pozostałych. 
Drzwi przystankowe 
 
WyposaŜenie układu sterowania 
 
Dzwonek alarmowy na dachu kabiny. Informacja głosowa w kabinie. Automatyczne poziomowanie 
kabiny. Układ odzysku energii przy hamowaniu. Piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem 7- 
segmentowym. 
Dojazd awaryjny do najbliŜszego przystanku (EBDA) w razie zaniku napięcia. 
Zjazd poŜarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd poŜarowy wymaga 
doprowadzenia sygnału poŜarowego do dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do 
momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy. Akustyczna informacja o przyjeździe kabiny (na 
kabinie). Łączność głosowa (interkom) kabina-panel serwisowy. 
Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym. Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do 
awaryjnego otwierania. Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji. 
Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oświetlenie w kabinie włączone. W standardzie 
oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne. Bezkorytkowa instalacja szybowa. 
Wentylator na kabinie o wydajności 120 m3/h. 
 
Napęd 
Typ napędu: Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, 
wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. 
Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału nie zawierającego azbestu. 
Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. 
Moc wyjściowa napędu 9.20 kW 
Prąd znamionowy 20.00 A 
Prąd rozruchowy 27.00 A 
Zasilanie napędu 3 x 400 V, 50 Hz 
Oświetlenie 230 V, 50 Hz 
PołoŜenie napędu: Izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio do prowadnic w 
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni. 
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Sterowanie 
Typ sterowania: Zbiorcze w górę i w dół 
Dźwig pojedynczy 
Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego 
Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na najwyŜszym przystanku. 
Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na najwyŜszym przystanku. Dostęp 
do elementów układu sterowania tylko dla osób upowaŜnionych. 
Uwaga: musi być zapewniony dostępu do kondygnacji, na której znajdują się elementy układu 
sterowania. 
Panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych. Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
Panel serwisowy montowany na ścianie. 
Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej (F) 
 
Układ zdalnego alarmowania 
Wezwanie awaryjne W stanie alarmu, uŜytkownik uwięziony w dźwigu moŜe połączyć się z Centrum 
Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu 
głośnomówiącego, personel doradza jak naleŜy postępować. Jednocześnie, podejmowana jest 
procedura uwolnienia uwięzionych osób. 
Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i – w 
zaleŜności od rodzaju umowy – osoba odpowiedzialna za uŜytkowanie dźwigu jest powiadamiana o 
wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej. 
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Wymagania dotycz ące dźwigów osobowych z nap ędem hydraulicznym (produkt referencyjny- 
np. KRAK-D ŹWIG): 
Typ Osobowy H1250AA 
Napęd Hydrauliczny, tłok centralny 
Maszynownia Dolna boczna 
Udźwig 1250 kg lub 16 osób 
Kabina Okrągła, przeszklona, o promieniu R900, nieprzelotowa, wyposaŜona w: 

 - oświetlenie LED (automatyczne wyłaczanie oświetlenia) i 60 min 
akumulatorowe- awaryjne; 
-podłoga- wykładzina antypoślizgowa; 
-poręcz; 
-panel dyspozycji ze stali nierdzewnej z przyciskami z oznaczeniami Braille’a; 
-piętrowskazywacz; 
-alarm; 
-przycisk otwierania i zamykania drzwi; 
-wentylacja elektryczna; 
-łącznośc telefoniczna- GSM; 
-urządzenia głośnomówiące. 
Kabina przygotowana do uŜytkowania przez osoby niepełnosprawne wg 
obowiązujących przepisów. 

Drzwi kabinowe Automatyczne, 2-panelowe centralne, łukowe, o wym. 900 x 2000 mm, szkło 
w ramie ze stali nierdzewnej, wyposaŜone w kurtynę świetlną  

Drzwi szybowe Automatyczne, 2-panelowe centralne, łukowe, o wym. 900 x 2000 mm, szkło 
w ramie ze stali nierdzewnej 

Wysokość otworów 
drzwiowych 

2250 mm 

Szyb Wg załączonego rysunku 
Nadszybie 4000 mm 
Podszybie 1600 mm + keson 1714 mm 
Ilość przystanków 2 
Ilość dojść 2 
Wysokość podnoszenia 4,5 m 
Prędkość 0,63 m/s 
Sterowanie Mikroprocesorowe zbiorcze „góra- dół” 
Zasilanie/moc 400 V 50Hz/ 23 kW 
WyposaŜenie 
standardowe 

Wyświetlacz na kaŜdym przystanku, sygnalizator akustyczny dojazdu na 
przystanek, diodowy wskaźnik przeciąŜenia kabiny, awaryjny zjazd na 
najbliŜszy przystanek w przypadku zaniku napięcia + otwarcie drzwi, zjazd 
poŜarowy na przystanek podstawowy (wymaga doprowadzenia sygnału 
poŜarowego do dźwigu oraz podtrzymania zasilania dźwigu do momentu jego 
zjazdu na przystanek) 

 

7.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz 
posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Sprzęt do montaŜu konstrukcji: 
- Ŝuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku 
- środek transportu do przewoŜenia elementów 
- spawarki 
- klucze dynamometryczne 

 

7.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 

7.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak równieŜ 
polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, 
instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi projektantów 
opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości eksploatacyjnej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Cięcie.  
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować i  zabezpieczyć farbą antykorozyjną.  
Ciecia elementów moŜna dokonywać gazowo (tlenowo) przy uŜyciu urządzeń automatycznych lub 
półautomatycznych. 
Arkusze nie obcięte w hucie naleŜy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 
Przy cieciu tlenowym moŜna pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które maja być poddane 
przetopieniu w następnych operacjach spawania. 
Prostowanie i gi ęcie. 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie 
powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie 
krzywizny R są mniejsze niŜ graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy PN-87/B- 
062000. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. W 
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przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania naleŜy dokonywać na gorąco po podgrzaniu 
do temperatury nie niŜszej 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien b yć 1,5 do 2 
razy większy niŜ obszar odkształcony. 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5°C bez 
uŜycia wody. Po wyprostowaniu naleŜy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 
Przygotowanie elementów do spawania: 
Ukosowanie brzegów elementów moŜna wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 
usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry 
charakteryzujące powierzchnie cięcia wg. PN-76/M.-69774 nie były większe ni_ dla klasy 2-2-2-2, a przy 
głębokim przetopie materiału rodzimego nie większa niŜ 1,5 mm. 
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione naleŜy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez 
szlifowanie) na głębokość 1 mm. Brzegi i rowki do spawania naleŜy przygotować zgodnie z PN-75/M.-
69014, oraz PN-73/M.-69015. 
Składanie zespołów.  
Części do składania. 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 
które po montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
 
Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 

części ram 
0,001 długości 
lecz nie więcej jak 10mm 

Skręcenie pręta  0,002 długości lecz nie 
więcej niŜ 10mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

 2mm na dowolnym 
odcinku 1000m 

Wymiary przekroju  do       0,01 wymiaru lecz 
nie więcej niŜ 5 mm 

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 
 
Połączenia spawane. 
 
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 
do 500 0,5 2,5 
500-1000 1,0 2,5 
1000-2000 1,5 2,5 
2000-4000 2,0 4,0 
4000-8000 3,0 6,0 
8000-16000 5,0 10,0 
16000-32000 8,0 16 
 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. Kąt 
ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach 
stosować nie większą od 1,5mm. 
Wykonanie spoin: 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 
grubość mniejszą: 
o 5% - dla spoin 
czołowych  
o 10% - dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i w ilości 
przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody InŜyniera. 
KaŜda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich 
spoin w odległości 10-15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek prowadzenia Dziennika spawania. 
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W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie moŜe być większa niŜ 80%, a temperatura nie 
niŜsza niŜ +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub m Ŝawki miejsce spawania i stanowiska 
spawaczy naleŜy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niŜ 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 
Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i 
gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej 
wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) 
- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2. 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 
odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 PN-EN970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050. Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych przez 
InŜyniera ponosi Wykonawca. Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez 
InŜyniera. Wykonawca robót montaŜowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w 
postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je InŜynierowi podczas odbioru końcowego 
konstrukcji. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
-obróbka spoin 
-przetopienie grani 
-wymaganą technologię spawania 
moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne :spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne. 
Wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
Połączenia na śruby. 
Długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem 
pokryć warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu 
młotkiem kontrolnym. 
Monta Ŝ konstrukcji. 
MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Monta Ŝ dźwigów. 
Warunki wykonania robót: 

1. NaleŜy wykonać szyb i maszynownię dźwigu zgodnie z dokumentacją budowlano- 
konstrukcyjną. UWAGA: W przypadku szybu innego niŜ Ŝelbetowy naleŜy bezwzględnie 
uzgodnić miejsca zakotwień. 

2. Wykonanie linii zasilającej (pięcioprzewodowej 300x400 V zgodnie z przepisami, 
prowizorycznej lub docelowej) i podanie napięcia do maszynowni dźwigu oraz linii zasilającej 
oświetlenie 220V 3-przewodowej wg wytycznych producenta z zapewnieniem natęŜenia 
oświetlenia 200 LX na poziomie podłogi. Przed odbiorem końcowym (UDT) dźwigu- linia 
zasilająca musi być podłączona w sposób docelowy do sieci energetycznej (zgodnie z 
przepisami energetyki zawodowej). 

3. Połączenie maszynowni i szybu dźwigu kanałem, umoŜliwiającym przeprowadzenie węŜa 
hydraulicznego oraz instalacji elektrycznej. 

4. Zapewnienie na kaŜdym przystanku przed drzwiami przystankowymi oświetlenia o natęŜeniu 
min. 50 LX na poziomie podłogi zgodnie z wymogami EN-81-1 lub EN-81-2. 

5. Zapewnienie w szybie i maszynowni temperatury w zakresie od +5º - +35º. 
6. Zapewnienie na czas trwania robót pomieszczeń na terenie prowadzonych prac odpowiednio 

zabezpieczonego przed kradzieŜą i wpływami atmosferycznymi przeznaczonych dla: 
- składowania podręcznych materiałów i narzędzi  
- składowania materiałów do montaŜu dźwigu. 
7. Dźwig nie moŜe być naraŜony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. 
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7.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku 
norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
Kontrola poł ączeń spawanych.  
Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 
- kontrola wstępna, 
- kontrola podczas spawania, 
- kontrola wykonanych połączeń. 
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na zewnątrz, 
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 
- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na duŜej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane 
musza być wycięte i ponownie załoŜone. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz 
asortyment stosowanych materiałów. 
Kontrola obejmuje: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez 
wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. 
- roboty montaŜowe 
- kontrola zachowania warunków bhp. 
-  

7.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym 
lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli 
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urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

7.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo wykonana, 
to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 
7.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. Cena 
jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
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7.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 

- Normy. 
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 
liczbowe parametrów. 
- PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
- PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i połoŜenia. 
- PN-77/M-82008 Podkładki spręŜyste. 
- PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
- PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
- PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki. 
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej 
- PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 
- PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na 
gorąco. 
- PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniŜonych temperaturach. 
- PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym. 
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania. 
- PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali. 
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
- PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub zgrzewanych. 

 
8.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót - pokrycie 

dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 

Zakres robót: 
- pokrycie dachu membraną dachową, 
- obróbki blacharskie, 
- rynny i rury spustowe. 

Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

8.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek  

i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 
• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 
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Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,8 mm w kolorze zbliŜonym do RAL 9006 - kolor do zatwierdzenia na 
budowie w ramach nadzoru autorskiego, 
- membrana dachowa. 
 

8.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz 
posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 
8.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 

8.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak równieŜ 
polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, 
instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi projektantów 
opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości eksploatacyjnej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
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materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Pokrycie z blachy.  
Pokrycia z blachy naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
Pokrycia z blach płaskich. 
W przypadku pokryć z blach płaskich naleŜy stosować się do następujących zaleceń: 
- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, 
- roboty blacharskie w przypadku blach cynkowanych mogą być prowadzone w temperaturze nie 
niŜszej niŜ 5° C. Robot nie wolno wykonywa ć na oblodzonych podłoŜach, 
- blachy nie naleŜy układać bezpośrednio na podłoŜach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłoŜu zawierającym związki siarki. PodłoŜa 
te naleŜy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i połoŜyć na nich papę asfaltową. Wymaganie 
to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 
lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej (tytanowo - cyn kowej). 
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową naleŜy rozpocząć od zamocowania pasa 
usztywniającego i pasa okapowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 
0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w 
dwoch rzędach mijankowo. 
Pas okapowy naleŜy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 
zaleŜności od spadku na rąbki leŜące pojedyncze lub podwojne i mocując go do deskowania Ŝabkami 
oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń rownoległych i prostopadłych 
do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krotszymi bokami rownolegle do 
okapu. JeŜeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty 
rowno z gornym brzegiem deski i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 
o 10 cm. Arkusze blach powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwojne o wysokości od 25 mm do 45 mm, 
b) w złączach rownoległych do okapu - na rąbki leŜące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyŜej 
20° , lub na r ąbki leŜące podwojne, przy pochyleniu połaci mniejszym niŜ 20° , 
c) w kalenicy i w naroŜach - na podwojne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i Ŝabek. Rozstaw łapek w 
rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leŜących 
rozstaw Ŝabek powinien wynosić nie więcej niŜ 45 cm. 
Rąbki leŜące sąsiednich pasow powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron 
kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i połoŜone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci 
połączone wzdłuŜ kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające naleŜy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuŜ 
zlewni. Arkusze blachy naleŜy łączyć z pasem zlewni na podwojny rąbek leŜący. 
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania Ŝabkami w odstępach nie większych niŜ 30 
cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a Ŝabki powinny być wykonane z blachy grubszej niŜ 
blacha pokrycia. 
Pokrycie z blachy stalowej trapezowej. 
Roboty blacharskie z blachy powlekanej mogą być wykonywane o kaŜdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niŜszej -150C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Wyroby z blachy z powłokami powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami układane na ciągłym podłoŜu, moŜna wykonywać na 
rąbek stojący i na zwoje. 
Blachę przycina się za pomocą noŜyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą piły noŜyc do blach. Nie wolno do cięcia uŜywać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę. Po cięciu i wierceniu naleŜy usunąć wszystkie 
metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach. 
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemoŜliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. 
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Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu i montaŜu naleŜy zamalować farbą 
zaprawową. 
NaleŜy wykonać dodatkowe zabezpieczenie pokrycia niŜszej części dachu pod rurami spustowymi. 
Przy wszystkich wyjściach na dach naleŜy zamontować drabiny stalowe szer. 50 cm w odległości od 
ściany 15 cm (mocować co 30 cm, pręty stalowe fi 20 mm). PowyŜej 3 m od poziomu niŜszego dachu 
zainstalować obręcze ochronne. Odległość obręczy od klamry 80 cm 
Obróbki blacharskie.  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów 
pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych. 
W dachach, w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym 
spadku podłuŜnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachów. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom 
PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
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8.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system 
kontroli jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

8.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 
skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 
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8.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych 
materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo 
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
Odbiór pokrycia - roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 
deszczu. Odbiór polega na: 
Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów 
od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.), 
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek 
Sprawdzeniu łączenia i umocowania arkuszy 
Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian i kominów itp  
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych 
Odbiór pokrycia blach ą potwierdza się protokółem, który powinien zawierać: ocenę wyników 
badań,wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, sprawdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania z zamówieniem. 



74 
 

 
8.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i 
wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

8.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 

- Normy. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1 :Stal 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2 :Aluminium 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3 :Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 
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PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania 
i badania. 

 
9.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót 

hydroizolacyjnych, izolacje przeciwwilgociowe i wod ochronne.  

 

Zakres robót : 

- zakres robót zgodny z przedmiarem i dokumentacją projektową. 
 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

9.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny 
spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie 
stosowane przez producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. 2016 poz. 1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia 
muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 
z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta 
zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek  
i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
świadczące, Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 
10 ustawy Prawo Budowlane. 
Wyroby do hydroizolacji powłokowych. 
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: - asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, - polimerowe, -
cementowe, - cementowo-polimerowe, - bitumiczno-mineralne, spełniające wymagania określane w 
normach i aprobatach technicznych. 
Wyroby do hydroizolacji z laminatów. 
 
Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się: 
- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien nie 
podlegających korozji biologicznej, 
- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, 
- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub 
włókien, spełniające wymagania określone w normach i 
aprobatach technicznych. 
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych. 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków słuŜą następujące materiały 
rolowe: 
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- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, 
 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, 
gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych. 
Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoŜa i tworzące izolację w podłoŜu 
metodą krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania określone w aprobatach technicznych. 
Izolacje z blachy. 
 
Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje się: 
- blachę ołowianą o grubości co najmniej 2 mm bądź grubości 1 mm pod warunkiem umieszczenia w 
miejscach łączenia arkuszy blachy podkładek z blachy ołowianej, 
- blachę stalową o grubości co najmniej 2 mm, 
które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody. 
Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni betonowych 
słuŜą preparaty produkowane na bazie cementów szybkowiąŜących, dostarczane w postaci sypkiej, 
odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
Materiały pomocnicze. 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji 
i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 
- kleje, 
- rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
- łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
- taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
- woda lub inne preparaty do rozcieńczania. 
 

9.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji 
robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien 
być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
bhp na budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Przy doborze narzędzi i sprzętu naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych naleŜy stosować następujący sprzęt i 
narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoŜa - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoŜa, 
b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 
natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - noŜyczki, noŜyce, noŜe, 
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 
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f) do układania materiałów rolowych - urządzenia słuŜące do odwijania materiałów izolacyjnych z 
rolek. 

 
9.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 

9.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru 
robót jak równieŜ polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 
prowadzonych robót, instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i 
wytycznymi projektantów opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie 
mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości 
eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Warunki przyst ąpienia do robót hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku moŜna 
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 
przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod 
roboty izolacyjne a takŜe kontroli materiałów. 
Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod hydroizolacje. 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania 
podłoŜy. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje się 
na podłoŜach: 
- betonowych lub Ŝelbetowych monolitycznych, 
- murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z 
bloczków betonowych, 
- z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
PodłoŜa pod hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania 
ogólne: 
- powinny być nośne i nieodkształcalne, 
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- powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części naleŜy usunąć, wypukłości 
powyŜej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i 
zagłębienia o głębokości powyŜej 2 mm i rysy o szerokości większej niŜ 2 mm wypełnić zaprawą 
naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 
- połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o 
promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szeroko ści i 
wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych 
do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
- podłoŜe powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do 
wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie 
technicznej (katalogowej), 
- odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej podłoŜe naleŜy zagruntować roztworem do gruntowania 
właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułoŜeniem 
izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie 
rozłoŜona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoŜa. 
Wymagania szczegółowe dotyczące podłoŜy betonowych i Ŝelbetowych. 
PodłoŜa betonowe i Ŝelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny 
być wykonane z następujących klas betonu: 
- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
- B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie 
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 
Do gruntowania podłoŜy betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować 
roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
Wymagania szczegółowe dotyczące podłoŜy murowanych. 
Wyroby murowe w podłoŜu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur 
naleŜy wykonać na zaprawie cementowej. 
PodłoŜe murowane naleŜy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze 
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie 
warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 
Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych. 
Roboty hydroizolacyjne naleŜy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ podano w 
instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 
temperatury powietrza i podłoŜa w czasie układania izolacji powinny być nie niŜsze niŜ +5°C i nie 
wyŜsze od +35°C. Jednocze śnie temperatury otoczenia i podłoŜa powinny być co najmniej o 3°C 
wyŜsze od panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mŜawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności 
powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka 
wilgotność powietrza roboty naleŜy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniŜej poziomu gruntu 
naleŜy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niŜ 60 cm. JeŜeli głębokość wykopu 
przekracza 1,00 m, to wykop naleŜy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, 
odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj 
umocowania zaleŜy od kategorii gruntu danego miejsca. 
Przed nałoŜeniem izolacji wodochronnej poniŜej poziomu terenu naleŜy obniŜyć poziom zwierciadła 
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniŜej najniŜszego poziomu przewidzianej do wykonania 
warstwy hydroizolacji. ObniŜony poziom zwierciadła wody naleŜy utrzymać przez cały okres 
wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
Wymagania   dotycz ące   wykonywania   izolacji   przeciwwilgociowych   i wodochronnych 
części podziemnych i przyziemi budynków. 
 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" ITB część C: 
„Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi 
budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 
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- stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 
niedopuszczalne), 
- ściśle przylegać do izolowanego podłoŜa - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
- rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być kaŜdorazowo 
projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu 
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 
- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych naleŜy na bieŜąco (w trakcie nakładania kaŜdej 
warstwy izolacyjnej) kontrolować zuŜycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego 
wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoŜa, 
- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyŜej poziomu okalającego 
terenu i zakończona w sposób uniemoŜliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 
- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących 
na siebie w sposób destrukcyjny, 
- miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w 
tym rejonie, 
- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania 
(wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny). 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 
- mas hydroizolacyjnych, 
- pap asfaltowych, 
- folii z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części 
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
- izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba 
układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niŜ 2, a łączna 
grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,  
- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. 
mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej 
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 
- wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same 
jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, róŜnica polega tylko na doborze odpowiedniej 
papy i ilości jej warstw, 
- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoŜa powinny być dodatkowo 
uszczelniane w miejscach zamocowań, 
- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami moŜna traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, 
jeŜeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii 
na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie 
połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie 
moŜna traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenaŜowe. 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 
- laminatów z mas hydroizolacyjnych, 
- pap asfaltowych, 
- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
- powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 
- preparatów penetrujących w głąb podłoŜa, 
- blach do hydroizolacji. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 wymagania 
szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu 
budynku są następujące: 
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- izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia 
wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być 
wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak teŜ od strony przeciwnej - jeŜeli takie zastosowanie 
jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 
- ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niŜ 12 cm) powinny być 
ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 
- wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyŜszego od 
najwyŜszego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 
- powyŜej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod 
warunkiem Ŝe krawędź warstwy wierzchniej jest ułoŜona na powierzchni warstwy połoŜonej niŜej, 
zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 
- w przypadku przejścia słupa przez izolację naleŜy zapewnić moŜliwość odkształceń słupa przy 
zachowaniu szczelności połączenia, 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 
A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych 
 
- laminaty mogą stanowić samodzielną izolację wodochronną lub w przypadku laminatów z mas 
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkową warstwę nanoszoną na izolację z papy, 
- dobór układu i grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach 
powinien być dostosowany do wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody, 
- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub 
włókien i dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny 
rysunek włókien wkładki, 
- z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco moŜna wykonywać laminaty tylko wtedy, gdy masy 
te uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach 
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoką podatność powłok asfaltowych na 
uszkodzenia w temperaturach ujemnych naleŜy zaniechać stosowania tych wyrobów do 
wykonywania laminatów. 
B. Pap asfaltowych 
- szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 
naleŜy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
- zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji 
trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza itd., 
- papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 
- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić od 160°C 
do 180°C, 
- izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych 
samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje 
z sąsiednim budynkiem. 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są 
przeznaczone do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez 
podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia 
masy powłokowej - naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę 
papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni 
płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoŜa, 
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoŜa wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 
 
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych naleŜy dodatkowo przestrzegać następujących 
zasad: 
- powierzchnia podłoŜa powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 
doklejenie papy do podłoŜa, 
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
- moŜliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi 
na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna 
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stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyŜ wówczas istnieje moŜliwość jej 
dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 
 
C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoŜa i łączone metodą: 
- klejenia lub wulkanizacji, 
- zgrzewania, 
- mocowania mechanicznego. 
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi 
przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 
 
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się: 
- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenaŜową, 
- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi 
stanowiące dodatkową warstwę drenaŜowo-filtrującą, 
- folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być 
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 
- folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji 
papowej. Zasady których naleŜy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 
- zakłady z folii PVC naleŜy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuŜ krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną 
folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 
- mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w 
spodniej części zakładu, wzdłuŜ linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym 
doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną 
warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; nie naleŜy kleić zakładu nad łącznikami 
mocującymi, 
- poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM naleŜy łączyć na zakładach 
metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału 
hydroizolacyjnego. 
D. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu  
Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych 
warstwowo na przygotowane podłoŜe naleŜy: 
- wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych 
do takiego zakresu zastosowania, 
- przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w specyfikacji 
szczegółowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej. 
 
E. Preparatów penetrujących w głąb podłoŜa. 
 
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej naleŜy: 
- wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach 
technicznych do takiego zakresu zastosowania, 
- nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoŜe, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie 
technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. 
Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoŜe, mogą nie tworzyć 
na jego powierzchni powłoki, poniewaŜ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. 
Właściwą izolację betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w jego porach, pod 
wpływem znajdującej się w nim wilgoci. 
Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny 
być: 
- dostosowane do rodzaju izolacji, 
- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 
- wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje 
budynku.  
 

9.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system 
kontroli jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
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Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 
- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

9.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

9.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych 
materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo 
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
dociskowych, 
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać po ich całkowitym 
wyschnięciu i utwardzeniu. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 
krawędzi izolacji), 
- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoŜa, 
- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Badania odbiorowe naleŜy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoŜa moŜna przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaŜde 
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu 
izolacji z podłoŜem. 
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych moŜna dokonać metodami 
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej 
powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 
pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niŜ 5 na jednym obiekcie. 
 
 
9.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i 
wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
z powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

9.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 

- Normy. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja 
anionowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.  
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). 

 

10.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót - ścianki z 
płyt gipsowo – kartonowych. 

Zakres robót : 
- zakres robót zgodnie z przedmiarem i dokumentacją wykonawczą. 
 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

10.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny 
spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie 
stosowane przez producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. 2016 poz. 1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia 
muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 
z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta 
zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek  
i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
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• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
świadczące, Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 
10 ustawy Prawo Budowlane. 
Płyty gipsowo – kartonowe. 

 

Tabela 2 

Grubość 

nominalna płyty 

gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór l [mm] 

PROBA ZGINANIA 
ObciąŜenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 
prostopadle do 
kierunku 
włókien kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

9 , 5  380 450 150 - - 
1 2 , 5  5 0 0  6 0 0  180 0 ,  8  1 ,  0  
1 5 , 0  6 0 0  6 0 0  1 8 0  0 ,  8  1 ,  0  
>18 , 0  7 2 0  5 0 0  - - - 
 
 

10.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 

  szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [2000x3000] (+0; -6) 
prostopadłoś
ć 

róŜnica w długości przekątnych <5 

Masa 1m2 płyty o 
grubości [kg] 

9,5 <9,5 - - - 
12,5 <12,5 11,0A13,0 <12,5 11A13,0 
15,0 <15,0 13,5A16,0 <15,0 13,5A15,0 
>18,0 <18,0 16,0A19,0 - - 

 Wilgotność [%] <10,0 
Trwałość struktury przy opalaniu 
[min.] 

- >20 - >20 

Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 
Oznakowanie napis na 

tylnej 
stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .............. ; 
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

    
  
  

      
     
     
     

   
     
     
   

     

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

Lp. Wymagania GKB zwykła GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna GKFI wodo-i 

ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 

 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 

Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 

odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 
rdzenia 

Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

 

Tablica 1 
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zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji 
robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien 
być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
bhp na budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 
10.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 

10.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru 
robót jak równieŜ polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 
prowadzonych robót, instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i 
wytycznymi projektantów opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie 
mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości 
eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
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- Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
- Ścianki, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufity podwieszane naleŜy wykonywać w 
temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 5.3 MontaŜ ścianek GK. 
-    Ścianki GK wykonać wg wytycznych producenta. 
 

10.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system 
kontroli jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

10.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
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Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

10.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych 
materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo 
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 
 
10.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i 
wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
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- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

10.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 

- Normy. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 

11.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót - tynki 
wewn ętrzne gipsowe. 

Zakres robót : 
- zakres robót zgodnie z przedmiarem i dokumentacją projektową. 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

11.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny 
spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie 
stosowane przez producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. 2016 poz. 1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia 
muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 
z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta 
zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek  
i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
świadczące, Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 
10 ustawy Prawo Budowlane. 
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 
,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 
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Zaprawy budowlane uŜywane do przygotowania podłoŜa pod tynki oraz ewentualnego wykonania 
podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
Do zapraw tych naleŜy stosować: 
- piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 
- cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; 
wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 
- gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
- wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych moŜe być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna 
Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoŜy odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
 

11.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji 
robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien 
być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
bhp na budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Podstawowy sprzęt: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolnospadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę, 
- tynkarskie pistolety natryskowe, 
- zacieraczki do tynków, pace metalowe 

 
11.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
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11.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru 
robót jak równieŜ polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 
prowadzonych robót, instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i 
wytycznymi projektantów opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie 
mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości 
eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Warunki przyst ąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0oC. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod tynki gipsowe. 
PodłoŜem moŜe być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. 
- z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
- z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
- z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
- z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.  
PodłoŜa powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 
pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 
powinna być wygładzona lub zatarta. 
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoŜa naleŜy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i 
ubytki podłoŜa naleŜy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, na które 
wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami 
naleŜy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 
mechaniczne (np. piaskowanie). 
Z podłoŜy naleŜy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. PodłoŜa z płyt 
gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. 
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do 
załoŜonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej - odmiany i kategorii tynku 



92 
 

podkładowego. Uwzględniając stan podłoŜa, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki 
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne moŜe być 
wstępne przygotowanie podłoŜa do tynkowania, poprzez jego zwilŜenie wodą zagruntowanie bądź 
zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoŜa. Jako środki zwiększające 
przyczepność tynku do podłoŜa stosowane są: 
- obrzutka wstępna, 
- zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
- substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoŜa musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej 
 
Wykonanie tynków gipsowych(gład ź gipsowa). 
Rodzaj i typ tynku a takŜe wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Ze względu na 
technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróŜnia się następujące typy tynków 
gipsowych: 
- zaciągane i gładzone - wykonywane przez zataciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej 
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 
- natryskowe - wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub 
pistoletem tynkarskim, 
- wytłaczane - wykonywane przez modelowanie nałoŜonej warstwy za pomocą rolki. 
Przy wykonywaniu tynków naleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoŜa i masy tynkarskiej, a takŜe warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków naleŜy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność załoŜonej w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reŜimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile naroŜnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest 
profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 
- nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
naroŜnikowymi 
- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 
- w miejscach naraŜonych na pęknięcia zakładać siatkę, w napoŜnikach wypuk łych i na krawędziach 
zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 
- nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są 
niedozwolone. 
- ewentualne zbrojenie tynku siatką naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 
- świeŜe tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
- tynki wewnętrzne, po ich nałoŜeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 
Wymagania dotycz ące tynków gipsowych.  
Przyczepność tynku do podłoŜa polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłoŜem 
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłoŜem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoŜa naleŜy 
wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach 
wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna 
być mniejsza niŜ przyczepność całego tynku do podłoŜa. 
Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST. 
Grubość gotowych tynków w zaleŜności od rodzaju podłoŜa i mieszanki tynkarskiej, sposobu 
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2-1,5 cm - z tym, Ŝe dla tynków 
jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2- 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3-0,8 cm.w 
tynkach wielowarstwowych grubość kazdej warstwy powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 
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Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę 
wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a takŜe odznaczać się jednolitą barwą - bez smug i plam 
oraz prześwitów podłoŜa. Powierzchnie te nie powinny pylić. 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoŜa, a takŜe zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 
Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny 
pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków  
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych 
powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami 
prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 
odchyłki - jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierówności 
lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są 
niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się 
widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych 
prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montaŜu. 
Wykończenie naroŜy i obrzeŜy tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
 
NaroŜa oraz wszelkie obrzeŜa tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeŜnicach i podokiennikach, 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu 
szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 
 

11.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku 
norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

11.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym 
lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
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Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

11.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo wykonana, 
to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 
Opis badań tynków gipsowych. 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa naleŜy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 
młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych 
sprawdzenie naleŜy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilŜeniu wodą. 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych naleŜy sprawdzić za pomocą przyrządu 
zwanego młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyŜowego nacinania wyprawy i 
poddania jej uderzeniom stempla o cięŜarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania 
tynków, a co najmniej 500 gramów - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem 
świadczy o dostatecznej przyczepności. 
Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne naleŜy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie'go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
Sprawdzenie mrozoodporności tynków naleŜy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania wg 
PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 
Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
naleŜy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby 
podłoŜe zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe naleŜy oczyścić z ewentualnych 
pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 



                                         WAT- ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTOW MOBILNYCH 

 

95 
 

mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej naleŜy przyjmować wartość średnią 
pomiaru w pięciu otworach. 
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) naleŜy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia naleŜy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich naleŜy sprawdzać w sposób następujący: 
- powierzchnię tynku naleŜy zwilŜyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić 
próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o cięŜarze 250 
gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków naleŜy przeprowadzić wg PN- 
70/B-10100. 
Sprawdzenie wykończenia tynków na naroŜach i obrzeŜach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
naleŜy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
11.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. Cena 
jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

11.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 

- Normy. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.  
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12.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót posadzkarskich 

i wykładzinowych. 

Zakres robót : 

- pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów, 

- pokrycie podłóg wykładziną typu Tarkett. 
 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

12.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek  

i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 
• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
 
Do przygotowania zapraw naleŜy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności : nie powinien zawierać 
domieszek organicznych, oraz mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)  
Wyroby podłogowe PCW typu tarkett . 
NaleŜy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów uŜyteczności publicznej o duŜym natęŜeniu 
ruchu, o przydatności 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wykładzina musi spełniać wymogi: 
minimalna grubość 2 mm, 
jednorodny materiał, zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalającą na utrzymanie w 
czystości, powinna posiadać atest na truzdnozapalność i atest higieniczny. Masa zalewowa wg BN-
74/6771-04 
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Masa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego, mączki mineralnej i 
dodatków uszlachetniających. 
Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niŜ 5 mm. Kruszywo do posadzek 
cementowych i betonowych. 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy 
grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 
 
Wyroby terakotowe 
 
Płytki podłogowe terakotowe i gresy - właściwości: 
barwa: wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu nie 
mniej niŜ 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 
25,0 MPa, ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm, Gresy - V klasa 
ścieralności, mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20, 
kwasoodporność nie mniej niŜ 98%, ługoodporność nie mniej 
niŜ 90 %, twardość wg skali Mahsa 8, 
na schodach i wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki terakotowe i gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
stopnice schodów, 
listwy przypodłogowe, 
kątowniki, naroŜniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: +/- 1,5 mm, 
grubość : +/- 0,5 mm, 
krzywizna: 1,0mm 
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ... " 
Posadzki wewnętrzne wg rysunków architektury. 
- Uwaga: Połączenia róŜnych warstw wykończeniowych zabezpieczyć listwami wykończeniowymi. W 
pomieszczeniach suchych wykonać cokoły 10 cm. 
 

12.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz 
posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 
12.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
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Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 

12.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak równieŜ 
polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, 
instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi projektantów 
opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości eksploatacyjnej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Warunki przyst ąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: - 
wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
 
Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5 st.C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułoŜeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.. 
Wykonanie posadzek z płytek. 
PodłoŜa. 
PodłoŜa pod posadzki z płytek moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłoŜem - 25 mm, 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm. 
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Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i 
środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 
m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny 
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych 
elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia 
jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. 
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z 
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
 
Układanie posadzek z płytek. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. 
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałoŜona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm - 3 mm 
- 100 x 100 mm - 4 mm 
- 150 x 150 mm - 6 mm 
- 200 x 200 mm - 6 mm 
- 250 x 250 mm - 8 mm 
- 300 x 300 mm - 10 mm 
- 400 x 400 mm - 12 mm. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od 
rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałoŜeniu 
kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając 
pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i 
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna 
pokrywać całą powierzchnią płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
- do 100 mm - około 2 mm 
- od 100 do 200 mm - około 3 mm 
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- od 200 do 600 mm - około 4 mm 
- powyŜej 600 mm - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna 
teŜ usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je mokrym 
pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
posadzki pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe 
płytki. 
Wykonanie okładzin. 
PodłoŜa pod okładzinę. 
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe, 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa. 
PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłoŜy nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 
 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na 
długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułoŜonych na 
podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M4. 
 
Układanie płytek (okładzin).  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość 
i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
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wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z róŜnego rodzaju i 
wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 
płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być 
rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z 
nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i 
równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się 
od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna znaleźć się tam cała płytka. 
Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 
„mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". 
Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. Płytki 
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. W 
trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co moŜliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 
(np. słupów) naleŜy uŜywać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je mokrym 
pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do 
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
być uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im 
wymaganiom. Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
 
Wykonywanie posadzek rulonowych typu tarkett.  
Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu robót stanu surowego i 
wykończeniowego oraz robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
 
Przygotowanie podłoŜy: 
wyrównanie i naprawienie uszkodzonych warstw podkładowych, powierzchnie podkładów powinny być 
oczyszczone i zagruntowane preparatami, które charakteryzują się krótkim czasem wsiąkania i 
schnięcia, powinna być wykonana warstwa samopoziomująca, temperatura powietrza nie powinna być 
niŜsza niŜ 15 0C 
wykładziny i kleje powinny być dostarczone do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 
24 godziny przed układaniem, 



                                         WAT- ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTOW MOBILNYCH 

 

102 
 

wykładziny naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych, posadzki z wykładzin PCW i dywanowych naleŜy 
przy ścianach wykończyć listwami z PCW lub drewnianymi (zgodnie z projektem), które powinny być 
przyklejone na całej długości do podłoŜa i dokładnie dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 
 
Płyty mocuje się ustawiając je pionowo. 
W celu polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między profilami „U" 
wypełnia się wełną mineralną. 
 

12.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku 
norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 

12.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym 
lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
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Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

12.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo wykonana, 
to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
Wyniki odbiorów  robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbiór powinien 
obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 
posadzki, sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza 
lub suwmiarki, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 
 
 
12.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. Cena 
jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
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12.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 

- Normy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
 
PN-EN 13139:2003        Kruszywa do zaprawy 
 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe 
z poli (chlorku winylu). 

 

13.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót malarskich. 

Zakres robót : 
- przygotowanie podłoŜy, 
- wykonanie powłok malarskich. 
 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

13.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek  

i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 
• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów 
moŜna stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
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• farby na spoiwach: 
 
- Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 
- Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
• lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych Do malowania powierzchni 
zewnętrznych obiektów moŜna stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
 
- rozpuszczalnikowych Ŝywicznych innych niŜ olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
 
• farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów. 
 

13.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz 
posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
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Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 
farb, 
- agregaty malarskie ze spręŜarkami, 
- drabiny i rusztowania. 

 
13.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 

13.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak równieŜ 
polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, 
instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi projektantów 
opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości eksploatacyjnej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie a takŜe kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj ątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych (biały montaŜ) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
- ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 
 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
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- wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
- ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie. 
 
 Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia. 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. Spoiny muru powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze 
powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w 
zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie moŜe być większa od 
podanej w tablicy 1. 

 
Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
Tynki zwykłe. 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią 
zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej 
niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być 
odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoŜa, 

w % masy 
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
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PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej 
farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 4% oraz powierzchnię 
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie 
powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
Warunki prowadzenia robót malarskich. 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniŜej 0°C, 
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, by temperatura podłoŜa nie 
przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli 
wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w 
pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niŜ 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 
zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych. 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. 
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane, a warunki 
prowadzenia robót wymagania określone. Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta farb. 
 
Wymagania dotycz ące powłok malarskich 
 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb na 
spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i 
połysku. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
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pokrywanego podłoŜa. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są 
nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa. Nie dopuszcza się w tego rodzaju 
powłokach: 
 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoŜa. 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych Powłoki z lakierów powinny: 
 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) . mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
d) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  
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13.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku 
norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

13.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym 
lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 
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13.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo wykonana, 
to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
Badania w czasie odbioru robót malarskich. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotno 
ści względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za 
odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 
na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, e) 
sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoŜa. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 



                                         WAT- ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTOW MOBILNYCH 

 

113 
 

 
13.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. Cena 
jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

13.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 

- Norma. 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002      Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja. 
4. PN-C-81607:1998       Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997      Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002        Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
8. PN-C-81901:2002      Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998       Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
 
10. PN-C-81914:2002     Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
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14.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót monta Ŝowych  

– ślusarka, Instalowanie metalowych drzwi i ram okienn ych, instalowanie stolarki 
metalowej, monta Ŝ stolarki aluminiowej. 

Zakres robót : 
- balustrady zabezpieczające i pochwyty, 
- balustrady nowe stalowe, pomalowane lakierem zabezpieczającym przed korozją, 
- drzwi zewnętrzne (wg zestawienia), 
- drzwi wewnętrzne(wg zestawienia), 
- stolarka okienna i przeszklenia wewnętrzne (wg zestawienia). 
 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

14.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek  
i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
Ślusarka aluminiowa kompletnie wykończona wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminiowych PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 
PN-EN 7552:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na 
śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-
02138. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
-   twardość Shor'a min. 35-40 
wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 Mpa 
odporność na temperaturę od -30 do +80oC 
palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 
trwałość min. 20 lat 
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Szczegółowe rozwiązania wg zestawień ślusarki. 
Ślusarka stalowa. 
Ślusarkę naleŜy montować kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami antykorozyjnymi. 
 
Na elementy ślusarki stosować naleŜy kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg. PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy 
wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom. 
Szczegółowe rozwiązania wg zestawień ślusarki. 
Balustrady 
Balustrady klatek schodowych -  ze stali malowane proszkowo,  
Pochwyty  - stal malowana proszkowo, 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy 
układać w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

14.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych 
specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, 
spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na 
budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 
14.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
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14.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak 
równieŜ polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 
robót, instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi 
projektantów opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości 
eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Ślusarka aluminiowa. 
 
Monta Ŝ. 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu 
ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawić. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i ślusarkę naleŜy 
zamocowywać w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić 
ślusarkę na podkładkach lub listwach. Ustawienie ślusarki naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz 
dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości , 
jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy. 
Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. RóŜnice wymiarów 
przekątnych nie powinny być większe niŜ: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. 
Okna i drzwi aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających 
wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej 
w przypadku murów szczelinowych. 
Mocowanie do ściany zewnętrznej jest takŜe moŜliwe ale naleŜy wówczas stosować specjalne 
izolowane elementy kotwiące. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po 
zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeŜnicy aluminiowej ze ścianą 
powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6 mm na ościeŜnicę i ścianę. Masa 
musi zapewniać wodoszczelność. 
 
Podczas montaŜu ślusarki w budynku naleŜy stosować następujące elementy kotwiące: 
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- Na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niŜ 200 mm od naroŜa. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania 
wynosi 
700 mm. 
- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec owstaniu 
odkształceń podczas zamykania. 
- Na szerokości elementu - jeden element kotwiący /1mb. 
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą 
pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. 
NaleŜy wykluczy ć bezpo średni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowane go aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zapr awami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych naleŜy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy pozostawić 
szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach naleŜy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi 
powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 |im. Cięcia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
Wykończenie powierzchni. 
Profile aluminiowe anodowane i pokrywane powłoką lakierniczą. 
- oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni 
- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniającej równieŜ przyczepność 
powłoce malarskiej 
- płukanie wodą demineralizowaną 
- malowanie proszkowe, powłoka poliestrowa min. gr. 65 |im. 
 

14.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

14.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
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Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

14.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo 
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 
14.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

14.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 

- Normy. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 

15.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót - stolarka, 
instalowanie drzwi i okien. 

Zakres robót : 

- zakres robót zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacją projektową. 
 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

15.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek  
i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
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• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 

Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa. 

Wszystkie elementy stolarki otworowej dostarczane są na budowę jako gotowe zestawy lub gotowe 
części zestawów. MontaŜ stolarki do elementów budowlanych takich jak ściany, stropy, podłoga na 
gruncie, typowymi, systemowymi kotwami i śrubami. Rodzaj, ilość i rozmieszczenie kotew i śrub 
montaŜowych zgodnie z wytycznymi producenta ślusarki. Szczeliny montaŜowe na łączeniu z 
elementami budowlanymi uszczelnić pianką montaŜową. W wypadku montaŜu elementów oddzielenia 
przeciwpoŜarowego, uszczelnienie połączenia. 
 

15.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych 
specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, 
spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na 
budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

15.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
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15.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak 
równieŜ polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 
robót, instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi 
projektantów opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości 
eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać 
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia jego powierzchni, 
ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. Skrzydła i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie 
drobne wady powierzchniowe. 
 
Osadzenie stolarki drzwiowej 
 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie. 
 

15.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 
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Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

15.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

15.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
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- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo 
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 
15.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

15.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 
- Normy. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

 

 
16.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót - 

termoizolacje, ocieplenia ścian budynków. 

Zakres robót : 
- zakres robót zgodnie z przedmiarem i dokumentacją projektową. 
 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

16.2 MATERIAŁY.  
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
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2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek  
i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
Rodzaje materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŜa, zróŜnicowany zaleŜnie od rodzaju izolacji (styropian, 
wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach 
zaprawa klejąca stosowana jest takŜe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 
zaprawy (stoŜek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
Płyty termoizolacyjne: 
- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m 
powyŜej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki 
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zaleŜnie od rodzaju podłoŜa, wysokości budynku i 
połoŜenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. 
Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. 
Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane 
są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego 
określa norma PN-EN 13163, 
- płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niŜszą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu wilgoci 
(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt 
ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 
- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyŜej 25 m ponad poziomem terenu. 
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w kaŜdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny 
lamelowej mogą być, zaleŜnie od właściwości podłoŜa, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt 
z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 
- inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna. 
Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaŜone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krąŜki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, 
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- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (takŜe włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. 
Siatka   zbrojąca   -   siatka   z   włókna   szklanego   (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
Zaprawy (masy) tynkarskie 
- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo moŜliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia 
wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane 
są w róŜnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik", Ŝłobiony), 
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych, 
- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem Ŝywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w róŜnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany, 
- masy silikonowe - oparte na bazie Ŝywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych. 
 
Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (sil ikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniaj ąco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
Elementy uzupełniaj ące (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoŜa za pomocą kołków 
rozporowych, 
- naroŜniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŜników budynków, 
ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŜące do wykonywania styków 
BSO z innymi materiałami (np. ościeŜnicami), 
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŜące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
- taśmy uszczelniające - rozpręŜne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną 
i malowane, 
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montaŜu z BSO. 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyŜej elementów.  
 

16.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 
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projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych 
specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, 
spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na 
budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 
16.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 

16.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak 
równieŜ polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 
robót, instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi 
projektantów opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości 
eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
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Wymagania dotycz ące podło Ŝa pod roboty ociepleniowe. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporno ści na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporno ści na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca. 
Próba zwil Ŝania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równo ści i gładko ści - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zaleŜne są od rodzaju podłoŜa (konstrukcje 
murowe, Ŝelbetowe monolityczne, Ŝelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 
technicznej szczegółowej naleŜy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoŜa występującego na 
docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie. 
 
Kontroli wymaga takŜe wytrzymało ść powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim podłoŜy 
istniejących 
- zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości naleŜy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu 
urządzenia badawczego (testera, zrywarki). MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania przyklejonych do 
podłoŜa próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoŜa (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan 
techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 
Przygotowanie podło Ŝa 
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych: 

- oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO). 
Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, 
silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 
rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, 
promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umoŜliwiające 
wykonywanie prac w warunkach podwyŜszonej wilgotności powietrza i obniŜonej temperatury 
powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia naleŜy 
uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
Gruntowanie podłoŜa. 
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
MontaŜ płyt izolacji termiczne.j 
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuŜ niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować takŜe profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
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Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej naleŜy zaszpachlować wcześniej 
zaprawą na całej powierzchni. Nie naleŜy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie 
płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny 
po zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zaleŜna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) 
- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
- W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i 
ościeŜy, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 
termicznej, naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
- Wykonanie warstwy zbrojonej. 
- Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
zakryta zaprawą. 
- Gruntowanie warstwy zbrojonej ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść 
środek gruntujący. 
- MontaŜ elementów dekoracyjnych. 
- Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
- Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie. 
- Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, 
niŜ po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleŜnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie 
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową (w SST naleŜy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym 
rodzajem farby - zaleŜnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 
powstawanie napręŜeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich naleŜy unikać 
stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniŜej 30. 
 

16.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 
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Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

16.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

16.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo 
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 
 
 



 

130 

16.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

16.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 
- Normy. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
17.1 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót – roboty 

brukarskie. 

Zakres robót : 
- zakres robót zgodnie z przedmiarem i dokumentacją projektową, 
- chodniki – kostka betonowa, 
- plac manewrowy, parking, droga poŜarowa - kostka betonowa szara kwadratowa. 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

17.2 MATERIAŁY.  
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
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z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek  
i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót: 
a) piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%), 
spełniający wymagania PN-B -11113:1996, 
b) woda - woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/C- 04630. 
c) Ŝwir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996, 
d) Cement spełniający wymagania normy PN-EN197-1 Cement Część 1: skład wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
e) Betonowa kostka brukowa produkowana w oparciu o normę PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe 
f) Beton odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 206-1 
g) ObrzeŜa betonowe 20x6 cm 
h) KrawęŜnik drogowy 15x30 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 
 

17.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych 
specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, 
spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na 
budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
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Do wykonania robót stosować sprzęt: 
•zagęszczarka płytowa, lekka, 
•betoniarka min. 150 l 
•piła do cięcia asfaltu 
•walec 0,6T wibracyjny 
•piła do przycinania kostki 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
inspektora nadzoru Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

17.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 

17.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak 
równieŜ polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 
robót, instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi 
projektantów opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości 
eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Podło Ŝe.  
W przypadku układania nawierzchni z kostki betonowej bezpośrednio na istniejącym podłoŜu 
stanowiącym warstwę konstrukcyjną placu, grunt pod podsypką podłoŜa powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu, oznaczony metodą normalną wg PN-75/B-04481, powinien wynosić 
co najmniej 0,98. 
 
Podbudowa. 
 
Rodzaje podbudowy. Podbudowę pod warstwę jezdną z betonowej kostki brukowej stanowi: 
 
a) wyprofilowana i zagęszczona warstwa istniejącej podbudowy tłuczniowej, ułoŜona w 
wyprofilowanym korycie podłoŜa gruntowego naturalnego (rodzimego), 
b) Istniejący podkład z betonowych płyt drogowych 
c) Uzupełniona nowa podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 23 cm 
Zagęszczenie tej warstwy podbudowy powinno wynosić nie mniej niŜ 98% wg metody normalnej 
podanej w PN-75/B-04481. 
Przygotowanie podbudowy. 
Profil podłuŜny podbudowy powinien być zgodny z projektem; dopuszcza się odchylenia wartości 
rzędnych poszczególnych pikietów profilu podłuŜnego od warunków przewidzianych 
 
w projekcie w granicach ±2 cm. 
Profile poprzeczne podbudowy powinny mieć kształt taki sam, jak profile poprzeczne warstwy jezdnej. 
Pochylenia poprzeczne nie powinny się róŜnić więcej niŜ o ±0,3% od pochyleń przewidzianych w 
projekcie. 
 
Prawidłowo ść wykonania warstwy jezdnej. 
Obramowanie nawierzchni. Nawierzchnia powinna być ograniczona dwustronnie opaską z krawęŜnika 
drogowego ułoŜonego na płask natomiast od strony spływu wody wyprofilowanym z kostki brukowej 
ściekiem. 
UłoŜenie kostki na odcinkach prostych. 
Kostki brukowe na odcinkach prostych powinny być ułoŜone rzędami prostopadłymi do osi drogi lub 
chodnika , albo rzędami nachylonymi do osi drogi pod kątem 45° z infułami. 
W przypadku gdy w szerokości jezdni nie mieści się całkowita liczba kostek, róŜnicę naleŜy wypełnić 
kostką przyciętą. 
Spadek poprzeczny powyŜej >2,5 % 
UłoŜenie kostki brukowej na łukach. Kostki betonowe na łukach powinny być ułoŜone w ten sam 
sposób jak na odcinkach prostych z tym zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku ułoŜenia płyt rzędami 
prostopadłymi do osi placu lub drogi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać 
się z promieniami łuku, a w przypadku ułoŜenia płyt rzędami ukośnymi, kierunki spoin powinny być 
nachylone pod kątem 45° do stycznych łuku. Szeroko ść spoin po zewnętrznej stronie łuku nie 
powinna być większa niŜ 5 mm. Przy małych łukach lub szerokich jezdniach naleŜy stosować sposoby 
układania jak wyŜej. 
 
Spoiny. 
Szerokość spoin. 
Na prostych odcinkach nawierzchni szerokość spoin pomiędzy płytami i kostkami nie powinna 
przekraczać 5 mm. 
 
Na zewnętrznych partiach łuku szerokości spoin nie powinny przekraczać 5 mm. 
Wypełnienie spoin . 
Wypełnienie spoin powinno być wykonane zgodnie z projektem. Przy projektowanym wypełnieniu 
spoin przez zamulenie - piasek powinien zawierać 3 + 8% części drobniejszych od 0,05 mm, a 
zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt bloczków betonowych. 
 
Cechy nawierzchni. 
Szerokość nawierzchni. 
Szerokość nawierzchni określają odpowiednie rysunki projektu. Dopuszczalne odchylenia szerokości 
wykonanej nawierzchni od szerokości projektowanej nie powinny przekraczać ±5 cm. 
Równość nawierzchni w kierunku podłuŜnym. 
Odchylenia profilu podłuŜnego, mierzone zgodnie z BN-68/8931-04, nie powinny przekraczać 10 mm. 
Profil poprzeczny nawierzchni. 
Na odcinkach prostych i na łukach jezdnia powinna mieć przekrój jednospadkowy min 
2,5%. Spadki poprzeczne na odcinkach prostych powinny być zgodne z tabl. 1. Tablica 1 
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Przy pochyleniu 
podłuŜnym 
% 

Spadek 
poprzeczny, % 

do 3 
3 do 
5 

2,5 
2,0 

Na łukach spadki poprzeczne powinny być wykonane zgodnie z projektem. Nierówności w profilu 
poprzecznym nie powinny być większe niŜ 5 mm. 
Na łukach o jednostajnym spadku poprzecznym na całej szerokości jezdni, oprócz warunku równości 
jezdni jak wyŜej, odchylenia tego spadku od projektowanego nie powinny być większe niŜ ±0,5%. 
 

17.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

17.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
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Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 

 

17.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo 
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 
17.9  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
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17.10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 
- Normy. 
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie 
drogowym , 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych..świr i 
mieszanka  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych,  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,  
PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie Ŝwirowe, 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-60/B-11104. BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z betonowych płyt drogowych 


