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1. Wymagania ogólne. 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania Zleceniodawcy dotyczące 
wykonania i odbioru robót w branŜy sanitarnej  podczas wykonania rozbudowy i przystosowania 
budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotów Mobilnych. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 

Zakres robót został wyszczególniony w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  zgodność ze specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5 Materiały. 

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane materiały i wyroby niezbędne do wykonania robót 
zgodnie ze specyfikacją techniczną,  zaakceptowane przez inspektora nadzoru, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych. 
b) deklarację uŜytkownika lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona na budowę powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
1.6 Sprzęt. 

Rodzaj sprzętu naleŜy dostosować do specyfiki robót. Prace mogą być wykonywane zarówno 
ręcznie, jak i mechanicznie z uwzględnieniem wymogów technicznych  i przepisów BHP. Sprzęt nie 
moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, uszkodzenia lub 
zniszczenia elementów budynków oraz otoczenia. 
 
1.7 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Materiały naleŜy przewozić w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 
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1.8 Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategor ii robót. 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
 
1.9 Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz  prawem 
budowlanym.  
 
1.10 Zasady przedmiarowania. 

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadające odpowiedniemu rodzajowi 
roboty, powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
 
1.11 Kontrola jako ści robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w 
pełnej sprawności zabezpieczeń terenu budowy. Kontrola jakości robót budowlanych polega na 
sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.12 Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.13 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
 
1.14 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma zabezpieczyć, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.15 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty wprowadzenia na budowę do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.16 Odbiór robót. 

Rodzaje odbiorów robót: 
1.16.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
1.16.2 Odbiór częściowy, 
1.16.3 Odbiór ostateczny – końcowy, 
1.16.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 
1.16.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie 
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umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku 
braku dziennika budowy gotowość do odbioru będzie stwierdzona  poprzez pisemne oświadczenie 
wykonawcy.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 3 dni od 
daty zgłoszenia. 
 
1.16.2 Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu robót określonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym. 
 
1.16.3 Odbiór ko ńcowy - ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona  poprzez pisemne oświadczenie wykonawcy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować  
dokumentację powykonawczą. 
 
1.16.4 Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 
1.17 Przepisy zwi ązane. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2013 r., poz. 907z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
( Dz. U z 2003 r., poz. 401 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( Dz. U z 2002r., poz. 690 z późn. zm.). 
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2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Robót Sanita rnych- klimatyzacja i wentylacja 
mechaniczna. 

 
2.1 WSTĘP. 

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Sanitarnych.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Sanitarnych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas rozbudowy i przystosowania budynku nr 54 

do potrzeb Centrum Robotów Mobilnych. 

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej W ykonania i Odbioru Robót Sanitarnych. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Sanitarnych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2.1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót Sanitarnych. 

Zakres robót instalacji klimatyzacji i wentylacji m echanicznej. 
Rozwiązanie techniczne w nowoprojektowanym budynku. 

 
Opis systemów. 

 
We wszystkich pomieszczeniach nowoprojektowanego budynku zaprojektowano instalację 
wentylacji mechanicznej, pracującą w sposób ciągły, z osłabieniem w nocy. W uzgodnieniu  
z Inwestorem zaprojektowano zdecentralizowaną instalację wentylacji mechanicznej – oddzielną 
dla kaŜdej hali i laboratorium  
Zaprojektowano następujące systemy wentylacyjne: 
system N1W1÷ N6W6         instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej, niezaleŜna  
     dla kaŜdej hali nr 1 ÷ 6, spełniającą rolę dogrzewania powietrznego  
     w zimie 
system N7W7  instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej dla  
     hali z agregatami prądotwórczymi 
system NL1WL1÷NL8WL8 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej z 
chłodzeniem powietrza, niezaleŜna dla kaŜdego laboratorium 1-8 
system NAWA  instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej  
     z chłodzeniem powietrza w lecie i dogrzewaniem powietrza w zimie 
    dla Auli, przylegającego lobby i hallu z klatką schodową 
system WB1, WB2  instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z pokoi biurowych  
     z nawiewem uzupełniającym powietrza przez nawietrzaki 
system NK1, WK1  instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej dla  
  NK2, WK2  sali konferencyjnej, pokoju socjalnego i korytarzy na I piętrze  
system WC1, WC2  instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej zespołów WC 
system NT1   instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej uzupełniającej na  
    parterze dla WC i szatni 
system WS   instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej dla szatni na II piętrze 
systemy WT1, WT2, WT3 instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej dla akumulatorni, 
    przyłącza wody i rozdzielni elektrycznej oraz węzła cieplnego  
 
Dodatkowo we wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach: biurach na II piętrze, gabinetach 
dyrekcyjnych z sekretariatem, laboratoriach do pracy z komputerami oraz 2 serwerowniach 
przewiduje się klimatyzację w oparciu o systemy freonowe.  

 
Hale testowania robotów nr 1 – 6 – systemy N1W1 ÷ N 6W6. 

 
W uzgodnieniu z Inwestorem dla kaŜdej hali zaprojektowano niezaleŜny system instalacji wentylacji 
mechanicznej nawiewno – wyciągowej. Instalacja wentylacji dodatkowo pełni rolę dogrzewania 
powietrznego w zimie – instalacja c.o. grzejnikowa projektowana jest do temperatury t = +16°C, 
dogrzewanie powietrzne od +16°C  do +20°C w czasie zajęć. 
Ilości powietrza przyjęto z ruchu pojazdów i pojemności silników, przyjmując ~600 ÷ 1000  m3/h 
pojazd jak dla pojazdów cięŜkich w garaŜach. 
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Ilość powietrza zewnętrznego sprawdzono ze względów higienicznych przyjmując nie mniej niŜ  
30  m3/h osobę. 
Obliczone ilości powietrza stanowią 2-3 w/h kubatury kaŜdej hali (do wysokości 4 m). 
Dla kaŜdej hali zaprojektowano niezaleŜną centralę podwieszaną nawiewno-wyciągową 
zlokalizowaną pod stropem. Centrala wyposaŜona jest w filtry G4 na nawiewie i wyciągu, krzyŜowy 
wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnicę wodną, wentylatory nawiewny i wyciągowy. Zgodnie z 
załoŜeniami Inwestora pozostawia się wolną przestrzeń do wysokości 4,5 m dla przemieszczania 
się pojazdów. Czerpanie i wyrzut powietrza zaprojektowano ponad dachem. 
Nawiew powietrza dla kaŜdej hali projektuje się nawiewnikami dalekiego zasięgu z opcją 
dogrzewania pomieszczenia typ ODZA zlokalizowanymi na wysokości konstrukcji stalowej (4,5 m). 
W hali nr 3 dodatkowo przewidziany jest kanał naprawczy w podłodze, do którego projektuje się 
nawiew powietrza skierowany wzdłuŜ kanału na wysokości ~1,2 m od podłogi kanału. Podejście 
przewodu wentylacyjnego do kanału naprawczego prowadzone jest w kanale podpodłogowym 
wspólnie z instalacją kanalizacji i instalacją co. 
Wyciąg powietrza w halach projektuje się kratkami z przepustnicą regulacyjną pod stropem hali i 
nad podłogą. Ze względu na spaliny i system dogrzewania powietrznego przyjęto rozdział 
wyciąganego powietrza w ilości ~50% górą i dołem. 
Dodatkowo we wskazanych przez Inwestora halach 2, 3, 5 i 6 przewiduje się odciągi spalin 
zakładane bezpośrednio na rurę wydechową pojazdu. Dla hali nr 2 i 6 zaprojektowano zgodnie z 
Ŝyczeniem Inwestora po 2 odciągi spalin, dla hali nr 3 i 5 zaprojektowano po 1 odciągu spalin. 
Wyrzuty spalin wyprowadzono ponad dach w odległości min. 6,0 m od linii okien. 

 
Agregaty pr ądotwórcze i akumulatornia – system N7W7, WT1. 

 
Dla wydzielonego pomieszczenia agregatów prądotwórczych – hala nr 7 przewiduje się niezaleŜny 
system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej z centralą podwieszaną zlokalizowaną w 
pomieszczeniu, pod stropem. 
 Centrala wyposaŜona jest w filtry G4 na nawiewie i wyciągu, krzyŜowy wymiennik odzysku ciepła, 
nagrzewnicę wodną, wentylatory nawiewny i wyciągowy.  
Do obliczeń ilości powietrza przyjęto moŜliwość przebywania do 30 osób, przyjmując ilość 
świeŜego powietrza 30 m3/h osobę, co stanowi ~3,0 wymiany /h kubatury hali. 
Nawiew powietrza do hali projektuje się nawiewnikami dalekiego zasięgu z opcją dogrzewania 
pomieszczenia typ ODZA. 
Wyciąg powietrza projektuje się kratkami z przepustnicą regulacyjną pod stropem hali i nad 
podłogą. Ze względu na spaliny i system dogrzewania powietrznego przyjęto rozdział wyciąganego 
powietrza w ilości ~50% górą i dołem. 
Dodatkowo zaprojektowano 3 wyrzuty - odciągi spalin z agregatów zgodnie z wymaganiami 
producenta agregatów. Wyrzuty zaprojektowano wyprowadzone ponad dach, w odległości 
minimum 6,0 m od okien.  
Dla wydzielonego z hali pomieszczenia akumulatorni projektuje się ciągłą pracę instalacji wentylacji 
mechanicznej wyciągowej z nawiewem kompensacyjnym uzupełniającym ze ściany zewnętrznej 
oraz wyciąg ciągły i awaryjny włączany od czujnika wzrostu stęŜenia wodoru. 
Do obliczeń ilości powietrza przyjęto 10 w/h wentylacji wyciągowej ciągłej oraz 20 w/h wentylacji 
awaryjnej. Zaprojektowano kratki z przepustnicą regulacyjną nad podłogą i pod stropem 
pomieszczenia (wodór) w ilości 50% + 50% ilości powietrza.  Zaprojektowana wentylacja awaryjna 
spełnia wymagania i nie ma zagroŜenia wybuchem w pomieszczeniu. 
Dla pomieszczenia akumulatorowni zaprojektowano wentylator 2 – biegowy  zlokalizowany na 
dachu. 
 

Laboratoria – systemy NL1WL1 ÷ NL8WL8. 
 
Laboratoria w budynku przeznaczone są do celów dydaktycznych pracy ze studentami. W kaŜdym 
pomieszczeniu przewiduje się pobyt do 30 osób. 
W uzgodnieniu z Inwestorem dla kaŜdego laboratorium zaprojektowano niezaleŜny system 
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Dodatkowo dla laboratorium  
mechaniki płynów nr 5 oraz w laboratoriach do pracy z komputerami nr 6, 7, 8 przewidziano - 
zgodnie z Ŝyczeniem Inwestora, chłodzenie powietrza w lecie. 
Ilość powietrza dla kaŜdego laboratorium obliczono przyjmując 30 m3/h osobę, co stanowi  
~2,5 ÷ 3 w/h kubatury pomieszczenia. 
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Zaprojektowano niezaleŜne centrale podwieszane zlokalizowane pod stropem w pomieszczeniach 
schowków od strony korytarza. Centrale wyposaŜone są w filtry G4 na nawiewie i wyciągu, 
krzyŜowy wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnicę wodną, wentylatory nawiewny i wyciągowy. 
Dodatkowo dla laboratoriów 5, 6, 7, 8 zaprojektowano na kanałach chłodnice freonowe. 
Po stronie ssawnej i tłocznej central przewiduje się tłumiki akustyczne.  
Czerpanie i wyrzut powietrza z central zaprojektowano ponad dachem. 
Nawiew i wyciąg powietrza dla kaŜdego laboratorium projektuje się nawiewnikami wirowo – 
cylindrycznymi  typ NWC ze stropu podwieszonego. 
Dla laboratoriów nr 5, 6, 7, 8 ze stanowiskami komputerowymi przewiduje się dodatkową 
klimatyzację systemem freonowym VRV – po 2 klimatyzatory ścienne w kaŜdym pomieszczeniu 
(dla laboratorium nr 5 – 1 klimatyzator ) oraz włączenie w systemy chłodnic kanałowych.  
 

Aula z lobby i hallem – system NA WA, WS. 
 
W środkowej części budynku na II piętrze zaprojektowano Aulę na ~155 osób, z tyłu lobby oraz 
przestrzenny hall wejściowy z klatką schodową. 
Dla tych pomieszczeń zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej  
z chłodzeniem powietrza w lecie oraz dodatkowo spełniającą rolę dogrzewania powietrza w zimie. 
Do obliczeń ilości powietrza przyjęto 30 m3/h osobę, co stanowi ~4,5 w/h kubatury sali. 
Ilość powietrza dla hallu i korytarza zbilansowano z systemem wyciągowym z zespołu WC i szatni. 
Projektuje  się centralę wentylacyjną zlokalizowaną w wydzielonej wentylatorni na dachu. Centrala 
wentylacyjna wyposaŜona jest w filtry G4 na nawiewie i wyciągu, obrotowy wymiennik odzysku 
ciepła, rewersyjną pompę ciepła, nagrzewnicę wodną, wentylatory nawiewny i wyciągowy. 
Po stronie ssawnej i tłocznej centrali przewiduje się tłumiki akustyczne. 
Nawiew powietrza do Auli projektuje się dyszami dalekiego zasięgu ty p DK DN80 zlokalizowanymi 
na kanale pod stropem, z przodu Sali. 
Wyciąg powietrza projektuje się kratkami z przepustnicą regulacyjną spod stropu i nad podłogą. 
Nawiew powietrza do lobby i hallu projektuje się dyszami dalekiego zasięgu typ DK DN80 
zlokalizowanymi bezpośrednio na kanałach. Dodatkowo zaprojektowano nawiew powietrza do 
korytarza przy wejściu do auli kratkami z przepustnicą regulacyjną oraz do szatni zaworem 
powietrznym nawiewnym. Dla wyciągu z szatni zastosowano centralkę wyciągową zlokalizowaną 
na dachu. 
System ten dodatkowo obsługuje pomieszczenie wentylatorni na antresoli – wejście z dachu. 
 Do bilansu powietrza przyjęto 1,5 w/h kubatury pomieszczenia. 
 

Pokoje biurowe, sale konferencyjne – systemy WB1, W B2, NK1, WK1, NK2, WK2.  
 
Dla pokoi biurowych w uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano instalację wentylacji 
mechanicznej wyciągowej z nawiewem uzupełniającym poprzez nawietrzaki. 
Do obliczeń ilości powietrza przyjęto nie mniej niŜ 30 m3/h osobę, co stanowi ~1,5 w/h kubatury 
kaŜdego pomieszczenia. 
Wyciąg powietrza z pokoi przewiduje się kratkami z przepustnicą regulacyjną zlokalizowanymi 
osiowo nad drzwiami. Kanały prowadzone są w stropie podwieszonym w korytarzu. 
Zaprojektowano 2 systemy instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej WB1, WB2 obsługujące 
stronę lewą i prawą budynku z centralami zlokalizowanymi na pomostach na dachu. 
Dla sali konferencyjnej i pokoju socjalnego na I piętrze zaprojektowano niezaleŜne systemy 
wentylacji nawiewnej i wyciągowej. Do obliczeń ilości powietrza przyjęto 20 m3/h osobę. 
Zaprojektowano centralki nawiewne podwieszane zlokalizowane pod stropem w sąsiadujących 
pomieszczeniach WC. Dla wyciągu powietrza zaprojektowano centrale zlokalizowane na 
pomostach na dachu wspólnie z centralami WB1 i WB2. 
Nawiew i wyciąg powietrza w sali konferencyjnej i pokoju socjalnym projektuje się kratkami z 
przepustnicą regulacyjną. 
Dodatkowo na Ŝyczenie Inwestora dla pokoi biurowych na II piętrze oraz gabinetów dyrekcyjnych z 
sekretariatem na I piętrze zaprojektowano klimatyzację freonową – systemy VRV. 
 

Zespoły WC – systemy WC1, WC2. 
 
Dla zespołów pomieszczeń WC projektuje się wydzielone systemy instalacji wentylacji 
mechanicznej wyciągowej oraz uzupełniający nawiew do umywalni i od strony korytarza przez 
kratki w drzwiach. 
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Do obliczeń ilości powietrza przyjęto 50 m3/h ustęp, 50 m3/h natrysk, 25 m3/h pisuar. 
Kanały prowadzone są w wydzielonych szachtach. Wyciąg powietrza zaprojektowano zaworami 
powietrznymi wywiewnymi ze stropu podwieszonego. 
Wyrzut powietrza ponad dach budynku z centralkami zlokalizowanymi na pomostach na dachu. 
 

Klimatyzacja. 
 
W uzgodnieniu z Inwestorem instalację klimatyzacji zaprojektowano w następujących 
pomieszczeniach: 

− 4 laboratoriach ze stanowiskami komputerowymi po prawej stronie budynku na II piętrze 
− 2 zespołach pomieszczeń biurowych po lewej i prawej stronie klatki schodowej na II piętrze 
− gabinetach dyrekcyjnych i pokoju sekretariatu na I piętrze 
− pomieszczeniu serwerowni 2.26 i pomieszczeniu punktu dystrybucyjnego 2.23A 

W pomieszczeniach biurowych przyjęto utrzymanie temperatury w okresie letnim t = 24 ± 2oC 
Bilans zysków ciepła wykonano w oparciu o obliczenia komputerowe. 
Dla laboratoriów zaprojektowano 4 systemy freonowe. 
Dla pomieszczeń biurowych na II piętrze zaprojektowano 2 systemy freonowe VRV. 
Dla gabinetów dyrekcyjnych zaprojektowano niezaleŜny system VRV. 
Dla 2 pomieszczeń serwerowni zaprojektowano 2 oddzielne systemy typu Split z opcją pracy 
całorocznej. Ilość zysków ciepła dla serwerowni i punktu dystrybucyjnego została podana przez 
Inwestora.   
Dla auli i lobby zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej z chłodzeniem powietrza w 
oparciu o system kanałowy. 

 
Uwaga: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

2.2 MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi. zmianami). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek  
i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
Zestawienie materiałów. 

- acetylen techniczny rozpuszczony 



 

10 

- Automatyka do central N6/W6 
- Automatyka do central N7/W7 
- Automatyka do central NL1/WL1- NL8/WL8 
- Automatyka do centrali N1/W1 
- Automatyka do centrali N2/W2 
- Automatyka do centrali N3/W3 
- Automatyka do centrali N4/W4 
- Automatyka do centrali N5/W5 
- Automatyka do centrali NAWA 
- Automatyka do centrali NK1 
- Automatyka do centrali NK2 
- Automatyka do centrali WB1 
- Automatyka do centrali WB2 
- Automatyka do chłodnicy 
- azot gazowy spręŜony techniczny osuszony 
- Centrala nawiewna NK1 
- Centrala nawiewna NK2 
- Centrala nawiewna NT1 
- Centrala nawiewno - wywiewna N1/W1 
- Centrala nawiewno - wywiewna N2/W2 
- Centrala nawiewno - wywiewna N3/W3 
- Centrala nawiewno - wywiewna N4/W4 
- Centrala nawiewno - wywiewna N5/W5 
- Centrala nawiewno - wywiewna N6/W6 
- Centrala nawiewno - wywiewna N7/W7 
- Centrala nawiewno - wywiewna NA/WA 
- Centrala nawiewno - wywiewna NL1/WL1- NL8/WL8 Vn/Vw=900 m3/h 
- Centrala wywiewna WB1 
- Centrala wywiewna WB2 
- Centrala wywiewna WC2 
- Centrala wywiewna WK1, WK2, WS, WC1 
- Chłodnica kanałowa do centrali N5-N8 
- Czerpnia na kanale 1200x900 
- Czerpnia na kanale 500x250 
- Czerpnia na kanale 600x200 
- Czerpnia na kanale 630x250 
- Czerpnia na kanale 800x250 
- Czerpnia ścienna 200x200 
- Czerpnia ścienna 300x200 
- Czerpnie ścienne kołowe o śr.125 mm 
- czyściwo bawełniane 
- drut stalowy do spawania niepokryty śr. 3.25 mm 
- Dysza dalekiego zasięgu dn=120 mm 
- Dysza dalekiego zasięgu dn=80 mm 
- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % 
- farba olejna nawierzchniowa biała 
- Klapa p.poŜ EIS120 200x200 L=300 
- Klapa p.poŜ. EI120 dn 100 mm l=300 mm 
- Klapa p.poŜ. EI120 dn 125 mm l=300 mm 
- Klapa p.poŜ. EI120 dn 200 mm l=300 mm 
- Klapa p-poŜ EIS60 1200x300 L=300 
- Klapa p-poŜ EIS60 300x400 L=300 
- Klapa p-poŜ EIS60 450x400 L=300 
- Klapa p-poŜ EIS60 600x450 L=300 
- Klapa p-poŜ EIS60 900x1200 L=300 
- Klapa p-poŜ EIS60 900x600 L=300 
- klej 
- klej conlit 
- konstrukcja podwieszana dla przyłącza do instalacji 
- konstrukcja podwieszana do konstrukcji dachu 
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- Kratka wentylacyjna 160x100 
- Kratka wentylacyjna 160x125 
- Kratka wentylacyjna 160x160 
- Kratka wentylacyjna 160x250 
- Kratka wentylacyjna 200x125 
- Kratka wentylacyjna 200x160 
- Kratka wentylacyjna 200x200 
- Kratka wentylacyjna 250x125 
- Kratka wentylacyjna 300x200 
- Kratka wentylacyjna 400x400 
- Kratka wentylacyjna 500x200 
- Kratka wentylacyjna 600x500 
- Kratka wentylacyjna okrągła dn=100 
- Kratka wentylacyjna okrągła dn=125 
- Kratka wentylacyjna okrągła dn=160 
- Kratka wentylacyjna okrągła dn=200 
- kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 12,7 mm 
- kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15,88 mm 
- kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22,2 mm 
- kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28,58 mm 
- kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm 
- kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm 
- kształtki miedziane o śr.zewn. 19,1 mm 
- kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm 
- kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 1250 mm 
- kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm 
- kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm 
- kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 400 mm 
- kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 630 mm 
- kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 

mm 
- kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 

mm 
- kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 

mm 
- kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 

mm 
- kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 

mm 
- masa betonowa B-20 
- mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 100 mm 
- mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm 
- mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm' 
- mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 50 mm 
- materiały pomocnicze 
- mydło maziste (szare) 65 % 
- Nawiewnik wirowo-cylindryczny dn=250 ze skrzynka rozpręŜną i przepustnicą 
- Odciągi spalin typ N10 z wentylatorem, szyną i węŜem średnica króćca fi 160 
- otuliny kauczukowe gr. 13 mm dla rur dz 28 mm 
- otuliny kauczukowe gr. 13 mm dla rur o śr.12,7 mm 
- otuliny kauczukowe gr. 13 mm dla rur o śr.15,9 mm 
- otuliny kauczukowe gr. 13 mm dla rur o śr.19 mm 
- otuliny kauczukowe gr. 13 mm dla rur o śr.22 mm 
- otuliny kauczukowe gr. 13 mm dla rur o śr.9,5 mm 
- otuliny kauczukowe gr. 6 mm dla rur dz 6,4 mm 
- płyty conlit grub.60 mm EI 120 
- podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm 
- podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm 
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- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 3200 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4000 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4600 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 100 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 1250 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 400 mm 
- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 630 mm 
- Przepustnica dn=100 
- Przepustnica dn=125 
- Przepustnica dn=140 
- Przepustnica dn=160 
- Przepustnica dn=200 
- Przepustnica dn=250 
- Przepustnica dn=300 
- Przepustnica dn=315 
- Przepustnica jednopłaszczyznowa 160x160 
- Przepustnica jednopłaszczyznowa 200x160 
- Przepustnica jednopłaszczyznowa 200x200 
- Przepustnica wielopłaszczyznowa 250x160 
- Przepustnica wielopłaszczyznowa 250x200 
- Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x250 
- przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1800 mm 
- przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 

100 mm 
- przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 

1250 mm 
- przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 

200 mm 
- przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 

315 mm 
- przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 

400 mm 
- przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 

630 mm 
- przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 

obwodzie do 1000 mm 
- przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 

obwodzie do 1400 mm 
- przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 

obwodzie do 1800 mm 
- przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 

obwodzie do 4400 mm 
- przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 

obwodzie do 600 mm 
- Przewód elastyczny flex dn=160 mm L=6000 mm 
- Przewód elastyczny flex dn=160 mm L=8000 mm 
- rura miedziana śr. 19,1 
- rury miedziane o śr. zewnętrznej 12,7 mm 
- rury miedziane o śr. zewnętrznej 15,88 mm 
- rury miedziane o śr. zewnętrznej 22,2 mm 
- rury miedziane o śr. zewnętrznej 28,58 mm 
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- rury miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm 
- rury miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm 
- spirytus 
- Split  w serwerowni - 5,0 kW 
- Split  w serwerowni - 7,0 kW 
- szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) 
- śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania M12x200 mm 
- śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i 

podkładkami M10 o dlug.do 60 mm 
- śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i 

podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm 
- śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i 

podkładkami M8 o dlug.do 50 mm 
- śruby z łbami i nakrętkami sześciokątnymi dokładne M16 
- taśma 
- taśma aluminiowa samoprzylepna 
- tlen techniczny 
- Tłumik 1200x800 L=1000 
- Tłumik 1200x800 L=1250 
- Tłumik 1200x800 L=2000 
- Tłumik 600x160 L=1250 
- Tłumik 600x160 L=1500 
- Tłumik 600x160 L=1750 
- Tłumik 600x160 L=2000 
- Tłumik 600x200 L=1250 
- Tłumik 600x200 L=1500 
- Tłumik 600x200 L=1750 
- Tłumik 600x200 L=2000 
- Tłumik 600x250 L=1500 
- Tłumik 600x250 L=1750 
- Tłumik 600x300 L=1500 
- Tłumik 600x300 L=2000 
- Tłumik 600x400 L=2000 
- Tłumik 900x200 L=2000 
- Tłumik dn=160 mm L=1250 
- Tłumik dn=250 mm L=1500 
- Tłumiki 600x500 L=2000 
- Tłumiki 750x250 L=1750 
- Tłumiki 750x250 L=2000 
- uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 10 mm 
- uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 12 mm 
- uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm 
- uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm 
- uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm 
- uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 19,1 mm 
- Urządzenia chłodnicze system 1 -wg oferty dostawcy 
- Urządzenia chłodnicze system II -wg oferty dostawcy 
- Urządzenia chłodnicze system III -wg oferty dostawcy 
- Urządzenia chłodnicze system IV -wg oferty dostawcy 
- uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie 

ponad 2500 do 4500 mm 
- uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie 

ponad 4500 do 7200 mm 
- uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1200 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1500 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm 
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- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2600 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3200 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4600 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm 
- uszczelki gumowe o przekroju prostokątnym o obwodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm 
- uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 100 mm 
- uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 1250 mm 
- uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 160 mm 
- uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm 
- uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 280 mm 
- uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm 
- uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 400 mm 
- uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 630 mm 
- uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200 mm 
- wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm 
- Wyrzutnia na kanale 250x350 
- Wyrzutnia na kanale 400x300 
- Wyrzutnia na kanale 400x500 
- Wyrzutnia na kanale 500x500 
- Wyrzutnia na kanale 600x500 
- Wyrzutnia na kanale 800x900 
- Wyrzutnia na kanale dn=125 
- Wyrzutnia na kanale dn=250 
- Wywiewnik wirowo-cylindryczny dn=250 
- Zawór nawiewny dn=100 mm. 
- Zawór nawiewny dn=160 mm. 
- Zawór nawiewny dn=200 mm. 
- Zawór wywiewny dn=100 mm. 

      -      Zawór wywiewny dn=200 mm. 
 

2.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych 
specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, 
spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na 
budowie. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
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2.4 TRANSPORT. 
Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 

2.5  WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak 
równieŜ polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 
robót, instrukcjami montaŜu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi 
projektantów opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe trwałości 
eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Roboty demontaŜowe. 
 

Przed przystąpieniem do demontaŜu przewodów zaizolowanych naleŜy zdemontować izolację.  
Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu. 
Materiały naleŜy  umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 

MontaŜ przewodów. 
 

Przewody wentylacyjne naleŜy mocować za pomocą podpór wyposaŜonych w elementy tłumiące 
drgania oraz ograniczające przenoszenie się drgań na ustrój budowlany. 
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w wypadku poŜaru, w czasie nie krótszym, 
niŜ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu . 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane w taki sposób, aby w przypadku poŜaru nie 
oddziaływały siłą większą niŜ 1 kN na elementy budowlane, a takŜe, aby przechodziły przez 
przegrody budowlane w sposób umoŜliwiający kompensację wydłuŜeń termicznych. 
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Przejścia kanałów przez stropy i ściany naleŜy uszczelnić zaprawą ogniochronną trwale  
plastyczną o dobrej przyczepności do podłoŜa, o odporności ogniowej w klasie odporności 
ogniowej (EI) danej przegrody. 
Nie wolno w przewodach wentylacyjnych instalować innych instalacji. 
 

MontaŜ urządzeń. 
 

MontaŜ urządzeń naleŜy wykonać w miejscach wskazanych w projekcie, według zasad podanych 
przez wybranego producenta. 
Urządzenia naleŜy mocować do elementów budowlanych za pomocą  uchwytów z materiałów 
niepalnych, wyposaŜonych w elementy tłumiące drgania oraz ograniczające przenoszenie się 
drgań na ustrój budowlany. 
Urządzenia powinny być montowane w taki sposób , aby ich cięŜar nie był przenoszony na     
rurociągi. 
- Zastosowane w instalacji wentylatory powinny być fabrycznie zabezpieczane 

przeciwdrganiowo. 
- Czerpnie powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Otwory 

wlotowe czerpni zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków i liści.  
-         Przepustnice powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia w pełnym zakresie regulacyjnym i 

mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i zamkniętego. Szczelność przepustnicy 
zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji 
podanej w PN-EN 1751:2014-03.  

-   Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliŜu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 

        
Zbadanie  instalacji. 
 

Pomiary i regulację instalacji wentylacji naleŜy przeprowadzić przed obudowaniem kanałów 
wentylacyjnych. 
W czasie próbnego rozruchu urządzeń naleŜy dokonać regulacji oraz pomiarów nawiewanego i 
wywiewanego powietrza zgodnie z projektem i zaleceniami producenta nawiewników i przepustnic 
regulacyjnych. 

 
Izolacja kanałów. 
 

Prace izolacyjne naleŜy wykonać po zakończeniu robót montaŜowych przewodów i urządzeń, 
zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez producenta lub dystrybutora oraz zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących norm . 
Izolacja powinna być lekka, nie obciąŜać dodatkowo konstrukcji kanału a materiał izolacyjny 
dopasowywać się do kształtu izolowanej powierzchni.  
Izolację naleŜy dokładnie zwymiarować i starannie zamontować aby zabezpieczała instalacje 
wentylacyjne przed kondensacją pary wodnej oraz zapewniała minimalne straty ciepła oraz 
temperaturę przepływającego powietrza odpowiadającą wartości przewidzianej w projekcie. 
 

Powierzchnia mat powinna być płaska bez pęknięć i dziur, brzegi równo i czysto obcięte, struktura 
materiału jednorodna. 
 

2.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli 
jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 
Kontrola (w zaleŜności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość uŜytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
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- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoŜ., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm moŜna stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
Badanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

-    Sprawdzenie , czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób.   
-    Badanie szczelności urządzeń i łączników elastycznych.  
-    Sprawdzenie umiejscowienia i dostępu.  
-    Sprawdzenie systemu zabezpieczeń.  
-    Ocena estetyki wykonanych robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 

 

2.7 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzać według załoŜeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych załoŜeń ustalonych z Zamawiającym. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Obmiar robót  powinien być zgodny z jednostkami w kosztorysie. 
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2.8  ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 

dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia  

zakończenia i pisemnego zgłoszenia robót,  prawidłowości ich wykonania oraz kompletności 
dokumentacji powykonawczej. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy wpisanych do umowy. 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego. 

Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, 
oraz gdy  przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidłowo 
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umową. 
 

2.9  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wszystkie niezbędne koszty robót powinny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak równieŜ inne czynności, badania i wymagania. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
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- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Rozliczanie płatno ści b ędzie nast ępować zgodnie z warunkami przyj ętymi w umowie. 
 

2.10  PRZEPISY ZWIĄZANE.  
- Dokumentacja projektowa. 
- Przedmiary robót. 
- Normy. 
  
         PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
          PN-B-76001 :1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
          PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
          PN-ISO 5221; 1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 

strumienia powietrza w przewodzie. 
          PN-76/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
          PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

uŜyteczności publicznej 
          PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. 
          PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
          PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania      

techniczne dotyczące systemów róŜnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń. 
PN87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym – Wymiary. 
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o  

przekroju kołowym – Wymiary. 
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów 

sieci przewodów ułatwiających konserwacje systemów przewodów. 
PN-EN 1751:2014-03.Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości mechaniczne. 
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych –   Wymagania wytrzymałościowe. 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 12220:2001  Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju 

kołowym do wentylacji ogólnej   
 

 


