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1. WSTEP

1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazowych i przygotowawczych

instalacji 1 urzadzen wentylacyjnych,i klimatyzacyjnych ktore zostana wykonane w
ramach inwestycji Modernizacja Zaplecza Naukowo Badawczego ZRIMS WTC
budynek 55 przy ul. Gen Sylwestra Kaliskiego 2w Warszawie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych dotycza prowadzenia rob6t montazowych i regulacyjnych w istniejacym

budynku hotelowym Domu Asystenta zwiazanych z modernizacja wybranych

pomieszczen na parterze budynku.

Zakres robot:

Dostawa 1 montaz central rekuperacyjnych w wykonaniu wewnetrznym z
nagrzewnicami elektrycznymi i automatyka i sterownikami

Dostawa 1 montaz central wentylacyjnych nawiewnych z nagrzewnica wodna
Dostawa i montaz wentylatoréw wyciagowych dachowych

Dostawa i montaz wentylatoréw dachowych chemoodpornych, z falownikami
Dostawa montaz 1 wykonanie prawidtowych nastaw -regulatoréw dla
automatyki nawiewno wyciagowej pomieszczen z dygestoriami

Dostawa i montaz elementow i okablowania automatyki.

Dostawa i montaz wysokosprawnych filtrow adsorpcyjnych w specjalnych
obudowach przy wyciagach z dygestoriéw w pracowni otwartych zrodet
promieniowania

Dostawa i montaz klimatyzatora sciennego typu Split oraz pompki skroplin.
Dostawa 1 montaz zestawu klimatyzacyjnego Power Multi z jedna jednostka
zewngtrzng 1 7 jednostkami wewngtrznymi

Wykonanie dostawa i montaz instalacji wentylacji nawiewnych 1
wyciagowych powietrza

Dostawa 1 montaz nawiewnikow 1 wywiewnikow

montaz instalacji, i akcesoriow wentylacyjnych



1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.4.1. Wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsci
majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wrowadzenie
powietrza zewngtrznego

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz planem
bezpieczenstwa wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialdow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Pozyskiwanie materialéw
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z
terenu budowy . Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie



2.1.3.

2.14.

zaakceptowane materialty , Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z nie
przyjeciem robdt 1 nie zaptaceniem za ich wykonanie .

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ 1 wlasciwosci do robodt 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow
Wykonawca zobowiazany jest do zachowania okreslonych materiatoéw, producentow,
typoéw urzadzen oraz rozwiazan projektowych.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jes$li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez inspektora lub projektanta.

Na wariantowe zastosowanie materiatlow musi by¢ zgoda inspektora i projektanta.

2.2. Wymagania szczegotowe

Do wykonania instalacji wentylacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.. Odbior techniczny
materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane instalacji
wentylacyjnych powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji zastosowano:

2.1 Przewody wentylacyjne - wykonane z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;j
2.2 Przewody wentylacyjne wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej
2.3 Izolacja przeciwkondensacyjnej — maty z welny mineralnej pokryte zbrojona folia

aluminiowg

2.4 Centrale nawiewno wywiewne rekuperacyjne wewngtrzne
2.5 Centrale nawiewne

2.6 Klimatyzator $cienny z pompka skroplin typu Split
2.7 Zestaw Klimatyzacyjny typu Power multi
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2.8 Wentylatory dachowe chemoodporne

2.9 Czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne

2.10 Nawiewnikii wywiewniki

2.11 Regulatory zmiennego przeptywu powietrza
2.12 Przepustnice regulacyjne

2.13 Klapy pozarowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow.
Roboty instalacyjne prowadzone moga by¢ przy uzyciu nastepujacego sprz¢tu
mechanicznego: elektronarzedzia , inny dopuszczony przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy instalacji moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Urzadzenia bgda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, aparaty grzewczo-wentylacyjne nalezy zachowac
szczegolna ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednocze$nie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport r¢czny,. Transport na terenie budowy
musi spelnia¢ wymagania zawarte w czgsci ogolnej specyfikacji techniczne;.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.0golIne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i1 rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoS$ci przez inspektora



nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania szczegolowe

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczego6lnosci

5.2.1 Dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych ( wtym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji

5.2.2 Podlaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energig elektryczna, sterownia i
automatycznej regulacji, poza pracami poza pracami wchodzacymi w zakres
instalacji elektrycznych oraz AKPiA, wylaczonymi z zakresu robot.

5.2.3 Montaz central rekuperacyjnych- podwieszenie do sufitu z zastosowaniem
podktadek wibroizolacyjnych, przyltaczenie do kanatow wentylacyjnych z
zastosowaniem kro¢codw amortyzacyjnych.. centrale zamocowac ze spadkiem
wskazanym na obudowie urzadzenia

5.2.4 Montaz centrali nawiewnej —z zastosowaniem wktadek wibroizolacyjnych,
podiaczenie do kanadw zastosowaniem kro¢céw amortyzacyjnych.

5.2.5 Montaz wentylatorow wyciagowych. z przepustnica zwrotna

5.2.6 Montaz przewodow wentylacyjnych
- przewody wentylacyjne montowac¢ na zawiesiach lub podporach z zastosowaniem
podktadek przeciwdziatajacych przenoszeniu drgan.

5.2.7 Izolacje
Kanaty powietrza zewngtrznego do centrali wentylacyjnej izolowac welna mineralna
laminowana folig aluminiowa grubo$ci 30 mm

5.2.8 Przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz zudokumentowaniem ich
wynikéw (protokodty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

5.2.9 Przeprowadzenie rozruchu instalacji 1jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiagnigcia wymaganych parametrow pracy),

5.2.10 Przeprowadzenie odbiordéw instalacji przez inwestora, oraz odpowiednie wtadze i
instytucje.

5.2.11 Dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, Swiadectw
dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen



5.2.12

5.2.13

5.2.14
5.2.15

5.2.16

5.2.17

5.3.

Wykonanie przejs¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie

1 uszczelnienie

Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku
zgodnie ze sztuka budowlana

Wykonanie i przekazanie inwestorowi dokumentacji powykonawczej
Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem
Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie.

Opracowanie instrukcji obstugi 1 eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji
Gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich
elementow w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji
dlugoterminowej producentow urzadzen, oraz okreslenie kosztow obstugi
pogwarancyjnej

Srodki ostrozno$ci podczas prowadzonych robot

- prace montazowe instalacji nenalezy rozpoczaé od sprawdzenia, czy wszystkie

instalacije elektryczne znajdujace sie w scianach zostaly odlaczone od sieci

zewnetrznych oraz czy dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy

- pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych powinni by¢ zapoznani z
zakresem prac, nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych przepiséw BHP i
bezwzglednie stosowaé przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna i robocza oraz hetmy,
okulary rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robodt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” —-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faz¢ robdt uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa.
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych rodzajow robot:



Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy.
Zawieszenia pod urzadzenia.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni.

Kratki i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST WO

7.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementow instalacji sa: szt. — dla urzadzen;

m

— dla blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materialow masowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét :

8.1.1 Rodzaje odbiorow robot

8.1.2.

8.1.3.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci,

¢) przejecie koncowe po wykonaniu cato$ci robot ,

d) przejgcie ostateczne po uptywie okresu gwarancji .

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakos$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1
uprzednimi ustaleniami.

Przeje¢cie odcinka

Przejecia odcinka robdt dokonuje si¢ jak przy przejeciu koncowym robot.

Przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czgéci robot, i
dotyczy:



a) kazdego odcinka w odniesieniu do ktorego w zataczniku do oferty ustalono

osobny czas wykonania.

b) kazdej znaczacej czgséci robot statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostala zajgta

lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

c) kazdej czgsci robot statych, ktora Zamawiajacy wybratl celem zajecia lub

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

uzytkowania przed ukonczeniem.
Przejecie koncowe
Kiedy catos$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu
zwolania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robét .
Dokumenty do przejecia koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,

- uwagi 1 zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i

ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
- dzienniki budowy
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST, jezeli byly wymagane ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- karty gwarancyjne 1 DTR urzadzen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po komisyjnym przejgciu robot po uptywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajacy
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach
Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do
eksploatacji i osiagaja zakladane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.
Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji, ktore wyodregbniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.



8.2. Szczegotowe zasady
8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,,zanikajacych”, ktére musza by¢

wykonane przed zakonczeniem calo$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,

- Wykonanie prawidtowych potaczen i1 konstrukcji.

Odbiory czg$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow

koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoélnych instalacji nalezy dokonaé

komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele

generalnego wykonawcy inwestora iuzytkownika; w przypadkach szczego6lnych

w sktad komisji wchodza rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urz¢du Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty

dokonane uprzednio, wowczas protokoly tych odbioréw stanowia zatacznik do

protokoétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢  techniczng  z naniesionymi  elementami  zmian
1 uzupekieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksiazke¢ obmiaréw,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow
podlegajacych odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen
zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu

z inwestorem przed dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego

nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych

instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢  protokot  koncowy zadnotacja o jakosci  wykonania  prac

z uwzglednieniem opisOw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi
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oraz zgodnos$ci terminOw realizacji. Protokoét nalezy podpisa¢ przez osoby
prowadzace budowe.
8.2.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecno$¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, wcelu przeszkolenia
personelu majacego obstugiwac sprzgt i urzadzenia instalacji.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robdt wymienionym
w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbior faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdn. 22.04.1998 r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc¢
wprowadzane do obrotu istosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnos$ci
(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow.

Polskie Normy wprowadzone do obowiazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.
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PN-B-03431
PN-B-02151/02

PN-B-02020
PN-B-02402

PN-B-0240

Inne normy:
PN-B-0141 I: 1999
PN-76/B-03420

PN-78/B-03421

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku

W pomieszczeniach.

Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i1 obliczenia.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Wentylacja 1 klimatyzacja — Terminologia.

Wentylacja 1iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego.

Wentylacja 1iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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