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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
realizacji inwestycji pn. „Modernizacja zaplecza naukowo-badawczego ZRIMS WTC w budynku nr 55 przy  
ul. Kaliskiego 2 w Warszawie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) . 
Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia wraz z numerami specyfikacji oraz kodami 
CPV obejmuje: 
KOD CPV     
     45100000-8    Roboty przygotowawcze 
     45111100-9    Roboty rozbiórkowe  
     45223200-8    Roboty murarskie 
     45432100-5    Roboty posadzkarskie 
     45432210-9    Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów 
     45421000-4    Roboty w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 
     45261210-9    Remont dachu 
     45453100-8    Remont elewacji 
     45300000-0    Roboty instalacyjne w budynkach 
     45331210-1    Instalowanie wentylacji 
     45232460-4    Roboty sanitarne 
     45332400-7    Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
     45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej Ogólną Specyfikacją 
Techniczną (ST) i z części szczegółowej zwanej Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST). 
Zakres robót przewidziany do wykonania został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, które naleŜy 
stosować łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.3.1 Informacje o terenie budowy 
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować 
- ogrodzenie wysokości min 1,5 m 
- opomiarowanie energii elektrycznej i wody 
- urządzenia socjalno bytowe 
- urządzenie dróg dojazdowych, p-poŜ, kładek i zadaszeń 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno- uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
1.4.4. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
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śmietniki. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.6. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
1.4.9. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.10. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.11. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
1.4.12. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.15. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.16. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
1.4.17. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu. 
1.4.18. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19. kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.4.20. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.21. laboratorium  – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.22. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.23. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
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1.4.25. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.27. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.28. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.29. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.30. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.31. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.32. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych. 
1.4.33. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− dostarczoną przez Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
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SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.8.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
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rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu prac, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni chodników, barier i oznakowań. 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje: 
- oczyszczenie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych i barier, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
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− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
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lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde 
Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. 0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
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e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
10. 0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – SST-1 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST-1  
      
        ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 
  KOD CPV :      45100000-8    Roboty przygotowawcze 

      
 
 
 

Obiekt : BUDYNEK  NR 55 – ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE 
ZRIMS WTC 

   ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie 
 
 
 
 Inwestor:  Wojskowa Akademia Techniczna  

       im. Jarosława Dąbrowskiego 
       w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Sporządził :  mgr inŜ. arch. Barbara Antoniewicz 
 
  
 
 
 
 
 
     Kwiecień 2011                     Egz. 
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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
1.postawienie ogrodzenia tymczasowego z siatki 
2.rozbiórka ogrodzenia po skończeniu przebudowy 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
2.0. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
a) Stopy prefabrykowane – podpory słupków, 
b) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego powleczonego PCV o standardowym 
wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nie większym niŜ 57 x 57 mm. Szerokość siatki 1,5 m. Siatka w ramach. 
c) Słupki wykonane z rury ocynkowanej, powlekanej. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu 
montaŜu (ok. 1,60 m nad stopą).KaŜdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego 
tworzywa sztucznego. 
g) Słupki pośrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość słupka i zakończenie j.w. 
 
Uwaga: rozwiązania techniczne dotyczące sposobu montaŜu przęseł wg. wskazówek InŜyniera budowy. 
2.1. Panele ogrodzeniowe- systemowe 
Panel o wymiarach 2500x2000 mm, oczka o wymiarach 50x200 mm. 
Panele wykonane z prętów poziomych i pionowych średnicy 4,5 mm, spawanych punktowo, ocynkowanych ogniwowo 
z powłoką z tworzywa sztucznego. 
Panele skonstruowane z ocynkowanych drutów. Minimalna powłoka cynku 40 g/m2. 
Powłoka grubości 120 mikronów o przyczepności 100% z wysokiej jakości poliestru 
Głębokość rowka 36 mm. 
2.2. Słupki ogrodzeniowe stalowe 
Słupki ogrodzeniowe prostokątne o wymiarach 80x50x3 mm wykonane z profilowanej stali z wewnętrznymi 
mocowaniami na panele 
Słupki ocynkowane zewnętrznie i wewnętrznie. Minimalna powłoka cynku 275 g/m2 
Słupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem pokrywowym z tworzywa sztucznego. 
Słupki ze stali jakości 320-510 N/mm2 według normy DIN 2395. 
2.3. System mocowania 
Mocowanie poprzez metalowe klipsy do blokowania panela w słupie. 
Łączniki z polimidu. 
Śruby zabezpieczające z nierdzewnej stali. 
2.4. Beton na fundament słupków 
Beton klasy B15 – wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: 
-  cement portlandzki klasy 32,5 – wymagania według PN-EN 197-1:2002, 
-  kruszywo (piasek, Ŝwir, grys) – wymagania według PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004, 
-  woda – wymagania według PN-EN 1008:2004. 
Całość ogrodzenia zostanie wykonana z elementów typowych. 
MontaŜ ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych. 
Górną część fundamentu (ponad terenem) przeznaczoną do zamocowania prefabrykatów pod przęsłami 
ogrodzeniowymi wykonać z elementów prefabrykowanych. Dopuszcza się zastosowanie pod panelami płyty betonowej 
prefabrykowanej osadzonej w przyspawanych do słupków metalowych ocynkowanych wieszakach. 
W wykonanych fundamentach osadzone będą stalowe słupki . Do słupków montowane będą systemowe panele 
zgrzewane z drutu o średnicy 6mm (pręty pionowe) i 8 mm (pręty podwójne poziome) - wymiary panela j.w. 
- Mocowanie akcesoriami dostarczonymi wraz z przęsłami i słupkami przez producenta systemu, które zabezpieczone 
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są przed niepoŜądanym odkręceniem i dewastacją. 
Wszystkie elementy stalowe muszą być ocynkowane ogniowo. Słupki i panele powlekane proszkiem poliestrowym.  
Zakończenie słupów od góry - kapturek zamykający z tworzyw sztucznych. 
3.0. SPRZET 
Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, 
drągi stalowe, młotki, obcęgi , itp. 
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia moŜna stosować dowolne środki transportu. 
4.0. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 
zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich naleŜy stosować przyczepy dłuŜycowe, a materiały wysokie naleŜy 
zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z technologia załoŜoną w 
dokumentacji projektowej do transportu proponuje się uŜyć takich środków transportu, jak: 
a) samochód dostawczy, 
b) samochód skrzyniowy, 
c) przyczepa skrzyniowa. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
a) Panele ogrodzeniowe i słupki powlekane naleŜy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
b) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez instalacje słupków naroŜnikowych. 
Słupki zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami naroŜnikowymi w odległościach nie 
większych niŜ 2,5 m.  
Całość ogrodzenia zostanie wykonana z elementów typowych dostarczonych przez producenta. 
MontaŜ ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych. 
5.2. Warunki bezpieczeństwa- roboty przygotowawcze 
W celu zachowania wymogów bezpieczeństwa podczas robót prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku naleŜy 
zastosować: 
- ogrodzenie tymczasowe wokół miejsca prowadzenia robót,  
- zabezpieczenie i opracowanie organizacji ruchu w strefie dojścia do budynku na czas prowadzenia robót przy 
elewacji,  
- zadaszenie wejścia do budynku od strony ulicy na czas pracy w strefie elewacji 
- strefy bezpieczeństwa wokół dróg transportu pionowego, 
- tablice informujące o prowadzonych robotach budowlanych, 
- środki ochrony indywidualnej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 
5.3. Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące na 
załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o naleŜy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 
wspierającymi, ustawiając je wzdłuŜ biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. 
5.3. MontaŜ paneli ogrodzeniowych 
MontaŜ prefabrykowanych betonowych nadstaw na fundamentach z gniazdami do obsadzenia słupków 
- montaŜ cokołu – prefabrykaty betonowe, 
- montaŜ ogrodzenia z zastosowaniem systemowych przęseł z drutu i słupków, 
- panele montowane są do słupków systemowymi akcesoriami w zaleŜności od przyjętego rodzaju słupków. 
Przed przystąpieniem do montaŜu ogrodzenia naleŜy sprawdzić rozstaw i wymiary gniazd do betonowania słupków. 
MontaŜ wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania 
wyrobu do podłoŜa. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montaŜu jest nie dopuszczalne ze 
względu na zastosowane powłoki antykorozyjnej wyrobów. 
Nie dopuszcza się do montaŜu śrubami z uszkodzonymi łbami. 
MontaŜ paneli do słupków wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Badanie materiałów 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
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\- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
− stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów. 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1mb ogrodzenia i sztuka panelu ogrodzeniowego. 
7.1.Ogólne zasady 
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
a) zgodności z dokumentacja i przepisami, 
b) poprawnego montaŜu, 
c) kompletności wyposaŜenia. 
7.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) i przedstawić je Inspektorowi w celu akceptacji. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) naleŜą: -siatki, rury stalowe, profile zamknięte. 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych 
robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem, 
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
7.4. Pomiary po montaŜowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia 
a) wysokość ogrodzenia, 
b) napręŜenie siatki, 
c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
d) sprawdzenie osiowości montaŜu bramy. 
7.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora 
odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. 
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
8.0. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT. 
Wykonawca z chwilą, gdy uzna, Ŝe roboty zostały zakończone, powiadamia o tym Zamawiającego pismem załączając 
wszystkie niezbędne do odbioru końcowego dokumenty. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną, 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie złoŜonej oferty. 
Ceny jednostkowe, oraz wartości pozycji wycenionych przez Wykonawcę dla danych robót muszą obejmować 
wszystkie koszty związane z : 
- wypełnieniem warunków zamówienia i wszelkich zobowiązań, odpowiedzialności, opłat i ryzyka związanego z 
wykonywaniem robót; 
- robocizną i wszystkimi kosztami z nią związanymi; 
- zakupem materiałów i kosztem ich transportu na plac budowy, ubezpieczeniem, magazynowaniem, oraz wszelkimi 
kosztami z nimi związanymi; 
- zakupem materiałów dla wykonania zamówienia i sprzętem budowlanym, jego dostarczeniem, oraz pracą wraz z 
kosztami paliwa, energii elektrycznej, wody w kaŜdym miejscu na placu budowy; 
- wszelkimi pracami pomocniczymi; 
- kosztami ogólnymi firmy Wykonawcy wraz z narzutami, zyskiem. 
Pozycje w przedmiarze opisują roboty objęte zamówieniem w sposób podstawowy, jednak uwaŜa się Ŝe dana pozycja 
odpowiada pełnemu zakresowi robót do wykonania. 
UwaŜa się, Ŝe wartość wprowadzona do kaŜdej pozycji w przedmiarze robót w oparciu o ceny jednostkowe pokrywa 
wszytko co jest konieczne do całkowicie poprawnego wykonania przedmiotowych robót bez względu na to, czy jest to 
szczegółowo wymienione w opisie pozycji lub dokumentach, czy teŜ nie. 
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10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06250 Beton 
PN-B-06251 Roboty budowlane i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-74/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyŜowym 
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele zgrzewane z drutu stalowego 
na ogrodzenia 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe cięŜkie z polietylenu 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - SST- 2 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST – 2  
      

        ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
  KOD CPV :       

     45111100-9    Roboty rozbiórkowe  
 
 
 
 
               

 
Obiekt : BUDYNEK  NR 55 – ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE 

ZRIMS WTC 
   ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie 

 
 
 
 Inwestor:  Wojskowa Akademia Techniczna  

       im. Jarosława Dąbrowskiego 
       w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Sporządził :  mgr inŜ. arch. Barbara Antoniewicz 
 
  
 
 
     Kwiecień 2011                     Egz. 
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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
1. wykucie fragmentów podłóg w miejscach przebiegu poziomów kanalizacji i demontaŜ przewodów 
2. reperacja wykutych fragmentów j.w. po ułoŜeniu nowych przewodów kanalizacyjnych 
3. wykucie z muru krat okiennych, ościeŜnic stalowych i drewnianych 
4. skucie posadzki z płytek 
5. skucie posadzki z tworzyw sztucznych 
6. wyburzenie stopnia zewnętrznego przy wejściu do budynku 
7. wykucie otworów na przejścia przewodów wentylacji mechanicznej 
8. demontaŜ istniejących rur spustowych wraz z częściami Ŝeliwnymi 
9. rozbiórka ścian ceglanych, 
10.wywóz gruzu  samochodem skrzyniowym 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
2.0. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST materiały nie występują. 
3.0. SPRZĘT 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt np. samochód samowyładowczy do 5 t, młoty pneumatyczne i udarowe, 
młoty kujące ręczne czy sprzęt pomocniczy- zaleŜnie od uznania wykonawcy. 
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4.0. TRANSPORT 
Gruz i inne elementy wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał 
budowlany. UŜywane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące  
przepisów i ruchu drogowego.  
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w 
szczególności: 
▪ Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego 
▪ Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest 
zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/sek. naleŜy roboty wstrzymać. 
▪ W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych kondygnacjach jest zabronione. 
▪ Gromadzenie materiału rozbiórkowego na stropach, schodach i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu określenia 
jakości wykonanych robót naleŜy po zakończeniu kaŜdego etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów. 
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej naleŜy uzgodnić z projektantem. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: teren oznakować zgodnie z wymogami BHP i Prawem Budowlanym, 



22 

 zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno- kanalizacyjną oraz wszelkie 
istniejące uzbrojenie, 
zapewnić zaplecze socjalno- bytowe dla pracowników 
- przygotować elementy zaplecza budowy – pomieszczenia socjalne dla pracowników, magazyn sprzętu, narzędzi, itp., 
- zgromadzić narzędzia i sprzęt. 
- wyznaczyć teren do składowania rozebranych elementów  
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku naleŜy w pierwszej kolejności przygotować oraz zabezpieczyć 
teren wokół obiektu.  
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało 
wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do uŜycia w czasie 
trwania robót. 
Do prac rozbiórkowych moŜna przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w 
oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. 
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem technicznym 
wykonania robót. 
Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i przedmiarze, jak równieŜ 
następujące czynności pomocnicze: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebna wysokość (kondygnacja) 
narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku) oraz 
materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań  itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 
• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia ze strefy 
przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, stemplowań itp., 
• utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej, 
uprzątniecie strefy rozbiórki. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w których przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz inne niezbędne informacje. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wszelkie roboty naleŜy prowadzić zgodnie z: 
- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano – montaŜowych oraz rozbiórkowych, a takŜe 
wszelkich innych obowiązujących w tym zakresie; 
- Pod ścisłym nadzorem technicznym przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie; 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; 
- Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których 
zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  
Materiały rozbiórkowe naleŜy na bieŜąco usuwać ze stanowiska pracy na wskazane składowiska. 
Przed przystąpieniem do prac zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót, przeprowadzić przeszkolenia ogólne  
pod względem bezpieczeństwa pracy i przepisów BHP. 
Wybór szczegółowej technologii prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy do Wykonawcy. 
Po zakończeniu rozbiórek przeprowadzić roboty porządkowe. Teren wyrównać i uporządkować. 
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5.4. Środki ochrony pracowników 
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórkach powinni być zaopatrzeni w odzieŜ ochronną, narzędzia ręczne powinny być 
mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach i stale utrzymywane w dobrym stanie. 
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest poinformować 
pracowników o sposobie wykonywania robót i warunkach bezpieczeństwa pracy. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacjach 
technicznych lub przez inspektora nadzoru. W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien 
uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki. 
5.5. Roboty rozbiórkowe- kolejność robót 
Prace naleŜy rozpocząć od: 
- wykucia drzwi wewnętrznych z wyjątkiem dwuskrzydłowych przedsionka wejściowego 
- zerwania posadzki z tworzyw sztucznych, posadzki cementowej,  
- rozbiórka ścian ceglanych, 
- skucie posadzki cementowej stopnia zewnętrznego przy wejściu do budynku 
- demontaŜ istniejących rur spustowych wraz z częściami Ŝeliwnymi 
- wywiezienie gruzu i złomu 
Po zakończeniu prac naleŜy teren robót oczyścić i uporządkować. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona niezbędnych ustaleń z Zamawiającym celem ustalenia 
harmonogramu robót 
5.6. Rozbiórka elementów ceglanych 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi. 
Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia , 
odpady składować w kontenerach. 
Wyburzenia nowych otworów drzwiowych , poszerzenia istniejących otworów , wyburzenia na przejścia instalacyjne, 
rozbiórki ścian i ścianek działowych wykonywać metoda bez udarowa. 
Wyburzenia dla nowych otworów drzwiowych wykonywać dopiero po zrealizowaniu projektowanych nadproŜy 
stalowych i podciągów zgodnie z projektem. 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (łomy, kilofy, 
młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod 
warunkiem, Ŝe nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
5.7. DemontaŜ stolarki drzwiowej. 
Wszystkie elementy stolarki drzwiowej podlegają demontaŜowi. 
5.8. Wywóz i utylizacja odpadów. 
Odpady naleŜy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy wykonac : 
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
- wygrodzenia stref bezpieczeństwa 
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 
- odłączenie instalacji elektrycznych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji w  wymaganiach ogólnych. 
Sprawdzenia jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienie w 
czystości miejsc rozebranych. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
7.0. OBMIAR 
Jednostka obmiaru jest : 
- Dla rozbieranych konstrukcji murowych – m2 i m3 
- Dla rozbieranych konstrukcji betonowych – m3 
- Dla rozbieranych podłóg. posadzek – m2 i m3 
- Wykucie z muru krat okiennych – [m2] 
- Wywiezienie gruzu– [m3] 
- Opłata za składowanie gruzu – [t] 
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7.1.Zasady obmiarów 
Skuwanie powierzchni zniszczonych murów i występów a takŜe rozbiórki ścian oblicza się w metrach 
kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2. 
Wykucie bruzd  oblicza się w metrach z dokładnością do 0,1 m. 
Wykucie ościeŜnic o powierzchni ponad 1 m2 oblicza się w świetle ościeŜnicy w metrach kwadratowych z 
dokładnością do 0,1 m2. 
Wykucie otworów oblicza się: 
- w metrach sześciennych z dokładnością do 0,01 m3, 
- w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2. 
Rozebranie i rozbicie elementów konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych (z wyjątkiem czapek kominowych) oblicza 
się w metrach sześciennych z dokładnością do 0,1 m3. 
Rozebranie oraz rozbicie czapek kominowych oblicza się w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2. Z 
obliczonych powierzchni nie dokonuje się Ŝadnych potrąceń. 
Rozbiórki elementów drewnianych oblicza się: w metrach z dokładnością do 0,1 m oraz w metrach kwadratowych z 
dokładnością do 0,1 m2, 
Z obliczonych ilości nie potrąca się: 
- otworów o powierzchni do 1 m2 przy wymianie lub uzupełnieniu ścian, ścianek, podsufitek, obicia ścianek 
działowych, sufitów i sklepień sklejką, płytami pilśniowymi lub wiórowocementowymi; 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  wykonawczej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i 
badań jakościowych. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty : 
− dokumentację projektową 
− świadectwa jakości materiałów, atesty,  
− protokóły dokonanych pomiarów 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez InŜyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje: 

- rozebranie i wyburzenie elementów obiektów budowlanych 
- wywiezienie materiałów z rozbiórki i opłata za ich utylizacje 

       - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
Cena 1 m2 wykonania robót demontaŜowych posadzkowych obejmuje: 
− demontaŜ posadzek, 
− ułoŜenie zdjętego podłoŜa we wskazanym miejscu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki 
Cena 1 mb wykonania robót obejmuje: 
- ułoŜeniem materiału z rozbiórki w stosy , 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki 
Cena 1 m3 wykonania robót obejmuje: 
- załadunek materiału z rozbiórki na środki transportowe, 
- transport na przewidzianą odległość, 
- wyładunek ze środków transportowych. 
10.0. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 
11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nie uŜytkowych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 92 z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 
Zamawiającego  
Dokumentacja budowlana wykonawcza 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud.. i Przemysłu 
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami 
PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy 
Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas 
wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U. 2003r.  nr47 poz.401) 
Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004 
Praca  zbiorowa: Vademecum  budowlane. Arkady ,  Warszawa  2001 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany 
na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, 
poz. 888, Nr 96, poz. 959, z późniejszymi zmianami). 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - SST- 3 
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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót zewnętrznych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty murarskie z  cegły ceramicznej, 
- montaŜ belek stalowych nadproŜowych I 120 
- montaŜ belki stalowej  I 160 w ścianie WC dla niepełnosprawnych. 
- przebudowa - poszerzenie stopnia wejściowego do budynku 
- wykonanie kanału c.o. 40 x 40 cm 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.0 MATERIAŁY 
2.1. Cegła ceramiczna pełna kl. 15 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość 
cegły o długości powyŜej 6 mm nie moŜe przekraczać dla cegły klasy 15 ilości 10% cegieł dostarczonych na budowę. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  - stosować zaprawę kl. M4 
Składniki zapraw- proporcje zalecane 

Rodzaj 
zaprawy 

Klasa Kompozycja Piasek Cement Wapno 

M4 Wagowo 
objętościowa  

1m3 

4 

225kg 

1 

 Cementowa 

M7 Wagowo 
objętościowa  

1m3 

3 

300kg 

1 

 

Cementow
o-wapienna 

M4 Wagowo 
objętościowa 

1m3 

4,5 

200kg 

1 

100kg 

0,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie 
będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
2.4.1. Materiały do zaprawy 
Materiały na zaprawy 
a) piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 nie zawierający domieszek organicznych, o frakcjach : piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.  
b) Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków 
organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o 
jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej , poniewaŜ nie wymaga ona 
wykonywania Ŝadnych badań.  
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c) cement : portlandzki, marki „25”. Do wykonania robót naleŜy uŜyć cementu tej samej marki bez dodatków 
mineralnych. Cement z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna 
jest obecność w cemencie ziaren o twardości uniemoŜliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości większej niŜ 20%. 
Cement naleŜy przechowywać w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.  
2.4.2. świr, piasek, zaprawa cementowa  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek pod schody, to materiały do ich wykonania 
powinny odpowiadać następującym  normom:  
a) Ŝwir i mieszanka - PN-B-11111,  
b) piasek - PN-B-11113,  
c) zaprawa cementowa - PN-B-14501.  
2.4.3.Cement 
Rodzaj cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
-marki „25”-do betonu klasy B7,5-B20 
-marki „35”-do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 
2.4.4.Kruszywo i woda 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,z tym Ŝe 
marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 
Beton konstrukcyjny wytwarzany w wytwórni zgodnie z normą PN-B-06250 i dostarczony na budowę. 
3.0. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.0. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć trwałych odkształceń 
i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.  
Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 . .  
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne. 
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania 
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i 
przepisach. 
5.2. MontaŜ nadproŜy-kolejność 
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory naleŜy ułoŜyć nadproŜa stalowe z profili 
stalowych walcowanych dwuteowników IPE-120, -140 i 160. Minimalna długość oparcia belek stalowych wynosi 
15cm, z kaŜdej strony. Przed wbudowaniem, nadproŜa powinny zostać sprawdzone pod kątem występowania 
jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. MontaŜ nadproŜy naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2. 
NadproŜa naleŜy oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 50mm i marce zgodnej z marką zaprawy do murowania. 
NadproŜa naleŜy wypoziomować w kierunku podłuŜnym i poprzecznym. NadproŜe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjne 
zgodnie z PN-EN ISO 12944.  
Kolejność wykonania nadproŜy: 
1) Przed przystąpieniem do wykonania nadproŜa naleŜy belki stalowe oczyścić z rdzy. W następnej kolejności naleŜy 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 
2) Wykonać tymczasowe podparcie stropu, 
3) Wykuć bruzdę w ścianie na głębokość połowy jej grubości oraz bruzdy na podporze ( na wysokość belek stalowych), 
4) Wykonać podlewki cementowe z zaprawy cementowej o proporcjach cementu do piasku 1:1, 
5) WłoŜyć pierwsze dwie belki, 
6) Po załoŜeniu belek wbić kliny stalowe co 50 cm między belkę a spoczywający mur dla uniknięcia mogącego powstać 
osiadania górnego odcinka ściany, 
7) Wykuć drugą część grubości ściany ,osadzić kolejne dwie belki ,podklinować j.w, 
8) Skręcić belki ,wkładając wcześniej rurki stalowe między kształtowniki, 
9) Szczelinę między ścianę nad belką a kształtowniki ułoŜyć zaprawę cementową ubijając przez sztychowanie, 
10) ObłoŜyć belki siatką stalową i wykonać tynk cementowy, 
5.2.1.Wykonywanie otworów 
Na budowę naleŜy dostarczyć zespawane w jeden element belki stalowe - nie wolno tej czynności wykonywać na 
budowie. 
W wykutych w murze gniazdach wykonać poduszki betonowe z betonu B15 grubości 5cm. 
Beton musi osiągnąć 80% wytrzymałości. MoŜna wtedy na podlewce cementowej 1:3 osadzić belki stalowe. 
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Belki unieruchomić w gniazdach i zalać betonem B15 o konsystencji plastycznej, którą szczelnie wypełnić gniazda w 
murze.  
Otwór wykonuje się w kilku etapach. Po naznaczeniu wymiarów otworu wycina się bruzdę w murze o wysokości około 
4 cm większą od wysokości zaprojektowanej belki stalowej. Głębokość bruzdy musi być taka, aby zmieściła 
się belka stalowa i pozostało miejsce na tynk. Na końcach bruzdy (poza obrysem otworu drzwiowego) wykonać otwory 
w murze w celu wykonania betonowych poduszek na oparcie belek stalowych. Oparcie belek min. 15 cm z kaŜdej 
strony poza obrys otworu. Przed załoŜeniem belki bruzdę przemyć wodą. Belkę oprzeć na poduszkach betonowych lub 
rdzeniach Ŝelbetowych poprzez warstwę zaprawy cementowej. Belkę zaklinować w miejscach zetknięcia górnej półki 
belki z murem. Przestrzeń wokół belki (od góry) wypełnić zaprawą bezskurczową lub wilgotną zaprawa cementową 
(Rz = 8 MPa). Po załoŜeniu belki z jednej strony moŜna przystąpić (po uzyskaniu niezbędnej wytrzymałości przez 
zaprawę) do montaŜu belki z drugiej strony muru, postępując podobnie do pierwszej. Belki skręcić śrubami M16 w 
połowie wysokości. Następnie belki obłoŜyć siatką stalową, której oczka wypełnić zaprawą. 
5.5.2. Opieranie i omurowywanie belek 
Stalowe belki nadproŜowe naleŜy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na 
poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułoŜone 
na zaprawie cementowej lub cementowo– wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki lub pustaków 
belki stalowe moŜna opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek betonowych. Końce belek stalowych powinny być 
omurowane cegłą ułoŜoną na zaprawie cementowej. 
NaleŜy z jednej strony muru wykuć bruzdę odpowiedniej szerokości i głębokości i osadzić odpowiedni profil 
dwuteowy, w miejscach otworów przełoŜyć śruby montaŜowe, profile osiatkować i obetonować szybkosprawną 
zaprawą betonową B15. po upływie minimum 48 godzin moŜna przystąpić do powyŜszych czynności lecz z drugiej 
strony muru. Przed osiatkowaniem i obetonowaniem naleŜy skręcić belki uprzednio przełoŜonymi śrubami. 
Usunięcie fragmentów ścian moŜe nastąpić po upływie min. 7 dni od czasu zabetonowania drugiej belki. 
W przypadku wykonywania całkowicie nowego otworu w ścianie do osadzenia belek z obu stron muru moŜna 
przystąpić równocześnie. 
5.5.3. Przebudowa stopnia wejściowego do budynku 
1.  Zdemontować istniejący stopień, płytę podestu ( do styku ze ścianą budynku )  
2.  Odkopać odcinkowo istniejące fundamenty i posmarować obustronnie preparatem np. ICOPAL GLUE ( zabezpieczenie 

przed przenikaniem wilgoci ).  
W wypadku stwierdzenia złego stanu technicznego fundamentów naleŜy rozebrać pozostałości istniejących, 

następnie wykonać nowe fundamenty z betonu B-20 do głębokości 80 cm poniŜej poziomu terenu. Posmarować 
obustronnie preparatem j.w. 

3.   Wykonać płytę stopnia  o wym. 250 x 150 cm z betonu B-20 zbrojonego siatką z prętów stalowych ∅ 10 mm o   
oczkach 12 x 12 cm ( rys. nr. 3 ). Dylatację pomiędzy istniejącą częścią podestu w licu ściany zewnętrznej, a płytą 
schodową zabezpieczyć wkładką. Wysokość stopnia wynosi  9 cm. 

  6.  Nawierzchnię płyty , frontu i boków stopnia wykonać z płytek gresu przeciwpoślizgowego, odpornego na warunki 
atmosferyczne na zaprawie klejowej. 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegieł naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu bloczków, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Roboty murowe 
NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaŜdym odbiorze robót 
zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
W szczególności sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacja techniczna, 
- badanie materiałów, 
- prawidłowość wiązania w murze, w stykach murów i naroŜnikach, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru, 



30 

- grubość spoin i ich wypełnienie, 
- poziomowość warstw, 
- kąt pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru, 
- liczba uŜytych elementów uzupełniających. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej 
konstrukcji murowej z projektem i SST na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości 
naleŜy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do l cm. Pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w 
wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1mm. Za wynik naleŜy przyjmować wartość 
średnią pomiaru z trzech miejsc. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie 
przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalowa z podziałka milimetrowa naleŜy 
przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy 
grubość spoin została przekroczona. 
Średnia grubość spoiny poziomej naleŜy ustalać przez odjecie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości 
zmierzonego odcinka muru o wysokości, co najmniej 1m przez liczbę warstw. Średnia grubość spoiny pionowej naleŜy 
ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku raŜących róŜnic grubości poszczególnych 
spoin  sprawdzenie ich naleŜy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1mm, na z góry określonej partii muru. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 
NaleŜy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu 
powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 
1mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru NaleŜy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałka milimetrowa. 
Sprawdzenie poziomowości warstw naleŜy przeprowadzać poziomnica murarska i łata kontrolna lub poziomnica 
węŜowa. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 
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7.0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką  obmiarową jest jednostka podana w poszczególnych pozycjach przedmiaru. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej ściany oraz m nadproŜy Ŝelbetowych. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarami, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami Inspektora, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór robót wykonuje się na podstawie pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym. 
8.1.Dokładnosc wykonania robót murowych 
W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczac 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci 
tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji. 
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
_ ± 20 mm w wymiarach poziomych  
_ ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych  
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki 
grubości od wymagań dokumentacji naleŜy przyjmować w zaleŜności od gr. murów-gdy grubość muru przekracza 
wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza sie grubosc co najmniej spoiny podłuŜnej, dopuszczalna odchyłka 
grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Cena wykonania 1 m 2 ściany obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów,  
− wykonanie ścian 
− wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,  
− montaŜ nadproŜy 
− wykonanie izolacji i robót wykończeniowych,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. 0. PRZEPISY ODNIESIENIA 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania .Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania 
PN/B-12003 Cegły pełne i bloki drąŜone wapienno - piaskowe. 
PN-B-12066:1998/Az2:2000 Wyroby budowlane silikatowe – Cegły, bloki, elementy – (Zmiana Az2). 
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe. 
 
 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - SST- 4 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek i 
podłóg. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót posadzkarskich w obiekcie przetargowym, a w szczególności: 
-wyrównanie podkładów pod posadzki po demontaŜu posadzek istniejących, 
-wykonanie nowych posadzek z gresu, 
- remont posadzki Ŝywicznej, 
-ułoŜenie wykładziny PCW z rolki, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek i pospółka powinna spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości 
warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
2.5. Wyroby kamionkowe 
Płytki podłogowe kamionkowe 
a) Właściwości płytek kamionkowych: 
– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
– ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
– kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mohsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
    – listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– naroŜniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
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– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
d) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących. 
f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
3.0. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
Do wykonywania robót wykładzinowych naleŜy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoŜa, 
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzenia kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny, 
- maszyny do cyklinowania parkietów, 
- spawarki automatyczne do spawania arkuszy wykładzin, 
- frezarki fugowe ręczne lub mechaniczne, 
- noŜe do cięcia wykładzin. 
4.0.TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywane podłoŜa pod posadzki 
- wyrównanie i zatarcie podłoŜy cementowych pod posadzki 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sprawdzić szczeliny przeciwskurczowe w istniejącym podkładzie cementowym.  
Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niŜ 36 m2 przy długości boku prostokąta 
nie przekraczającej 6 m.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) 
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
5.3. Posadzka z płytek kamionkowych 
Posadzki z gresu 
Po uprzednim demontaŜu istniejącej posadzki wyrównać i uzupełnić podkład, w pom. mokrych wymiana podkładu 
betonowego oraz izolacja przeciwwodna, następnie ułoŜyć płytki gresu na zaprawie klejowej. 
 W celu doprowadzenia do likwidacji progów między pomieszczeniami 19a i 19b oraz 19c i 19d naleŜy 
wyrównać poziom podłóg do poziomu w pom. 19b i 19c ( w pom 19d obniŜyć o 3 cm, w pom 19 i 19a podwyŜszyć o 5 
cm). wykonać pochylnię szer. 100cm, dł. 75cm z pom. 19 do korytarza. 
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. 
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ połowa płytki. 
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Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając 
pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. 
MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyŜej 600 mm– około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same 
kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny 
pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
5.3.1. Posadzka z gresu przeciwpoślizgowego odpornego na warunki atmosferyczne  
UłoŜyć płytki gresu j.w.na zaprawie klejowej na poszerzonym stopniu wejściowym zewnętrznym do budynku 
5.4. Remont posadzki Ŝywicznej 
naleŜy zeszlifować całą posadzkę do szorstkości następnie uzupełnić ubytki masą Ŝywiczną, zagruntować i wypełnić do 
poziomu posadzki istniejącej. 
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Zagruntować Ŝywicą epoksydową z wypełnieniem rys i ubytków, potem wykonać posadzkę epoksydową gładką, 
samorozlewną grub. ok. 2mm. 
5.4. Wykładziny posadzkowe PCW 
Wykładziny winylowe PCW trójwarstwowe, elastyczne: 
- podkład z włókniny poliestrowej lub spienionego PCW, 
- warstwa dekoracyjna, 
- warstwa wierzchnia – folia przezroczysta. 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
6.1. Posadzki  
Metody i zakres kontroli podłoŜa pod posadzki  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym 
spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niŜ 5 mm.  
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Przy odbiorze posadzki z płytek sprawdzeniu podlegają: 
a) wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, 
b) prawidłowość powierzchni, 
c) grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, 
d) wykończenie posadzki. 
e) Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli 
zostało to przewidziane projekcie. 
f) Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin 
powinna wynosić 2mm. 
g) Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub załoŜonego 
spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem przez oględziny i 
pomiary  
- stan podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłoŜonych przez dostawców. 
- prawidłowość wykonania posadzki sportowej( wyglądu zewnętrznego i jednolitości barwy i wzoru – posadzka 
powinna być wykonana z materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubości, związania posadzki z 
podkładem – posadzka musi wykazywać związanie z podkładem na całej powierzchni, niedopuszczalna jest obecność 
pęcherzy, fałd oraz odstawanie arkuszy, prawidłowości powierzchni – na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się 
nierówności bądź plamy i uszkodzenia mechaniczne, prześwit pomiędzy łatą przyłoŜoną w dowolnym miejscu nie 
powinien wynosić więcej niŜ 2mm, prawidłowości wykonania styków - sprawdzenie wykonania spawów, wykończenia 
posadzki – listwy przyścienne, listwy naroŜne i noski schodowe muszą całkowicie przylegać do podłoŜa i być trwale 
przymocowane). 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 robót posadzkarskich 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności za platformę przychodową stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu elementu. 
Umowa między Wykonawcą i Inwestorem 
Płatność za wykonanie montaŜu dźwigów nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii o wykonaniu robót od Inspektora 
UDT i Inspektorów Nadzoru i podpisaniu końcowego protokółu odbioru. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, ocieplenie podłoŜa, dostarczenie materiałów głównych i pomocniczych, sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
10. 0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 12372:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły 
skupionej. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
Dokumentacja techniczna. 
Instrukcja producenta. 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - SST- 5 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych, okładzin, licowań powierzchni i malowania ścian oraz montaŜ balustrad i podchwytów 
stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
- Tynków wewnętrznych 
 -Okładzin ściennych wewnętrznych- z płyt g-k zwykłych, wodoodpornych i dźwiękochłonnych 
- Malowania ścian farbami emulsyjnymi i lateksowymi do szorowania (korytarze) 
-Pogrubienie ściany wentylatorni 2 x płytą GKF 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych. 
2.2. Masy tynkarskie 
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 PN-92/B-01302 
lub aprobat technicznych. 
2.3. Zaprawy budowlane 
Zaprawy budowlane uŜywane do przygotowania podłoŜa pod tynki oraz ewentualnego wykonania podkładów pod 
wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do zapraw tych naleŜy stosować: 
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN13139:2003/ AC:2004, 
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego. 
Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych;wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko 
wodociągowa woda pitna. 
Do zapraw cementowo- wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie 
będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo- wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna, niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Gips powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
2.4. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.5. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999, PN-EN 178:1998 i PN-78/B-12031 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
– gatunek I 80% 
- gatunek II 75% 
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2.6. Farby akrylowe do mycia i lateksowe do szorowania 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie, Farby 
powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN- EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
2.7. Środki gruntuj ące 
2.7.1. Przy malowaniu farbami akrylowymi i lateksowymi:  
Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć, a podłoŜe zmyć wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania 
powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. ŚwieŜe tynki i podłoŜa silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, podłoŜa nigdy nie malowane) zagruntować gruntem np.Aquagrunt marki Dekoral. Do wyrównania 
chłonności podłoŜa naleŜy zastosować farbę podkładową np.Unicryl marki Dekoral. Powierzchnie pomalowane farbami 
emulsyjnymi odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.  
         Malowanie 
Przed uŜyciem wyrób naleŜy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć woda pitną w ilości max. 5% obj. 
Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.                                         
ŚwieŜe tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałoŜenia w temperaturze +5 do + 30° C 
2.8. Płyty gipsowo- kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
b)kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 50, 
c)kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW  75,  
d)taśmy uszczelniające, 
e)wełna mineralna, 
f)wkręty do płyt gipsowych, 
g)kołki, 
h)gips budowlany, 
i)gips szpachlowy, 
j)taśmy połączeniowe perforowane, 
k)naroŜniki ze stali ocynkowanej perforowanej, 
l)woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
2.9. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.10. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy 
specjalistyczne, dostępne w sprzedaŜy na terenie kraju. 
3. 0. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do tynkowania uŜywa się mieszalnika do gotowych zapraw, agregatów tynkarskich, betoniarki, kielni murarskich, ład 
drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich. 
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych naleŜy stosować: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregaty tynkarskie, 
– betoniarki wolnospadowe, 
– pompy do zapraw, 
– przenośne zbiorniki na wodę, 
– tynkarskie pistolety natryskowe, 
– zacieraczki do tynków, pace metalowe. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki 
anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie 
gipsowe i tynki cienkowarstwowe słuŜą do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłoŜach betonowych 
oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
Roboty malarskie moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
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4. 0. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
5. 0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilŜane wodą. 
5.2. Roboty tynkarskie 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
5.3.2. Wykonywanie tynków gipsowych jednowarstwowych 
Przyczepność tynku gipsowego zaleŜy głównie od rodzaju podłoŜa. Do właściwości podłoŜa naleŜy zawsze dostosować 
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. NaleŜy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, 
czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 
 niewłaściwie przygotowane podłoŜe betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 
 zamarznięte podłoŜe, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
 tynkowanie mokrego betonu, 
 brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Suche podłoŜe betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukującymi 
chłonność podłoŜa i zwiększającymi przyczepność. Do podłoŜy betonowych i Ŝelbetowych przeznaczone są środki 
gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one 
warstwę kontaktową w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoŜa betonowego od tynku 
gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 
zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoŜa i występowania rys, naleŜy dodatkowo zastosować 
zbrojenie tynku siatką tynkarską. 
W przypadku podłoŜa w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych naleŜy zadbać, aby takŜe 
spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty 
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem naleŜy zagruntować środkiem z dodatkiem 
wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłoŜach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej 
grubości warstwy musi być ułoŜone zbrojenie z siatki z tworzywa. 
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z uŜyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach 
producentów. NaleŜy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny 
przed oraz w trakcie nanoszenia, naleŜy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie mostków 
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do 
określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do 
właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania naleŜy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na 
wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera Ŝadnych grudek. PoniewaŜ tynki na bazie gipsu 
mają szybki czas wiązania, naleŜy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po 
upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby kaŜdy kolejny zarób 
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gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, poniewaŜ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas 
wiązania i utrudnić pracę. 
Prace tynkarskie moŜna rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i przygotowano 
podłoŜe, zasłonięto folią okna, ościeŜnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane podłoŜe 
tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. NałoŜony, ściągnięty, lekko 
stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy uŜyciu pacy z gąbką. 
Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego 
powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. PoniewaŜ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne 
jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość 
gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię naleŜy wygładzać przy uŜyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy 
nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaŜ nie 
pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie moŜe spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania 
pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu moŜna na powierzchni 
betonowej nałoŜyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. 
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku moŜna „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie 
zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z 
tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoŜa. Masę naniesioną na ścianę 
wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności moŜna usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią 
siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię naleŜy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i 
delikatnie przeszlifować. 
W przypadku gdy naleŜy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten moŜna 
uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas juŜ po 20 minutach od 
nałoŜenia pierwszej warstwy. 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych naleŜy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest 
dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu 
czynności naleŜy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, Ŝe strumień gorącego powietrza nie moŜe być 
skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilŜaczy powietrza powoduje zbyt szybkie 
„wyciągnięcie" wody wiąŜącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Przytwierdzenie okładziny do podłoŜa na pełną zalewkę.  
Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niŜ: 
– 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
– 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
– 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
– 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 
elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w miejscach 
oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 
powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyŜej 0,60 m2 – 4 punkty, 
przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu 
kotwiącego, 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo- wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 



43 

niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
5.4. Malowanie wnętrz 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.4.1. Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo- wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo- wapienną. 
W natryskach wykonać izolację przeciwwodną ścian – rys. nr 10. 
5.4.2. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb akrylowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki z farb lateksowych do szorowania powinny pozostać nie uszkodzone przy szorowaniu szczotką. 
Powłoki powinny dawać aksamitno- matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich.  
Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków.  
Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoŜa, ślady pędzla i odprysków. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającej podłoŜe. Powłoki nie powinny 
się ścierać przy potarciu tkanina. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o 
innym odcieniu i natęŜeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, 
natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, Ŝe 
największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2. 
Przy malowaniu farbami ,do gruntowania stosować farbę tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 
rozcieńczoną woda w stosunku 1:3–5. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
5.5. Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych 
a)wytrasowanie miejsc montaŜu - wyznaczamy przebieg ściany na podłodze zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe , 
na otaczających ścianach i sufitach, 
b)zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za pomocą 
uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej 
dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoŜa muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 
c)zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na 
głębokość co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Odległość ostatniego profilu od 
ściany nie powinna być mniejsza niŜ 30 cm, 
d)pokrycie pierwszej strony ściany – przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm . Przy 
mocowaniu płyty koryguje się połoŜenie rozstawionych wcześniej profili. 
Płyty nie powinny stać na podłoŜu, lecz być podniesione o ok. 10 mm . U góry naleŜy pozostawić 5 mm szczelinę 
umoŜliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. 
Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w 
stosunku do pierwszej warstwy. 
e)Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułoŜeniu w środku ściany 
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instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), naleŜy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją 
przed osunięciem. 
f) Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany naleŜy rozpocząć od przykręcania płyty szerokości 60 
cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe 
odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony 
ściana uzyskuje ostateczną stabilność. JeŜeli wysokość ściany jest większa niŜ długość płyty, sztukowanie płyty naleŜy 
prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niŜ 30 cm . 
W przypadku poszycia dwuwarstwowego, płyty montuje się z przesunięciem spoin (przesunięcie spoiny pionowej 
warstwy 1/wewnętrznej płyt względem warstwy 2/zewnętrznej ≥ 200 mm). Technikę klejenia spoin stosuje się tylko do 
warstwy wierzchniej; pierwszą warstwę łączy się na styk, takŜe w przypadku konstrukcji, którym stawiane są 
wymagania dotyczące ochrony poŜarowej. 
Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwracać uwagę na konieczność przesunięcia spoin w pierwszej i drugiej 
warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 
Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów samogwintujących lub klamer w rozstawie 25 cm. 
5.5.1. Przygotowanie podłoŜa. 
– podłoŜe powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
– stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
– przed przystąpieniem do montaŜu płyt, podłoŜe skropić obficie wodą, zbyt suche podłoŜe, szybko odciąga wodę z 
placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 
– dla podłoŜa nienasiąkliwego naleŜy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 
5.5.2. Mocowanie płyt na plackach gipsowych (pom. wentylatorni) 
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłoŜenia ma na swym licu odchyłki do 
20 mm/mb, naleŜy ją zniwelować przed rozpoczęciem montaŜu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez 
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. 
Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica 
ściany moŜna przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 

 
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliŜu miejsca jej zamontowania. Następnie 
na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale naleŜy je układać gęściej. Grubość 
naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niŜ grubość przygotowanych marek. Płytę z 
naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować połoŜenie płyty, czyli 
dosunąć ją do krawędzi juŜ zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej 
aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego 
zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 
MoŜna teŜ stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach 
wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. 
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuŜszymi krawędziami. Wskazane jest 
jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne 
regulowanie ich połoŜenia. 
Murowane ściany moŜna obłoŜyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu metalowych 
Odległości między listwami są uzaleŜnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty. 
  Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm 
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Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 
5.5.3. Ścianki instalacyjne z płyt gipsowo - kartonowych 
Do montaŜu takiej ściany zwykle uŜywa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. 
Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków 
płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest 
płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciąŜeń z urządzeń sanitarnych i nie będą 
wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczeń o podwyŜszonej 
wilgotności powietrza naleŜy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. 
5.5.4. Wykończenie powierzchni z płyt z gipsowo - kartonowych 
a)Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej. 
b)Po związaniu masy szpachlowej nałoŜyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować 
6. 0. KONTROLA JAKO ŚCI. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin, sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych 
podłoŜa i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
Sprawdzenie wykonania robót okładzinowych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a/ sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoŜa 
b/ sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia 
c/ sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków lub spoin 
d/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni płytek 
e/ sprawdzenie przylegania do podłoŜa- charakterystyczny głuchy dźwięk przy opukiwaniu świadczy o 
nie przyleganiu okładziny. /wg normy PN-75/B-10121/ 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
6.4. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
Badanie materiałów: 
- sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadza na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli, stwierdzających zgodność  przeznaczonych do 
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uŜycia materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych: 
- badanie powłok przy ich odbiorach nale6y przeprowadzić  po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach: 
- powłoki z farb emulsyjnych – nie wcześniej niŜ po 7 dniach 
- badania techniczne naleŜy przeprowadzić  przy temperaturze powietrza nie ni6szej ni6 +5°C i przy wilgotności 
względnej 65% 
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem 
- sprawdzenie połysku 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 
- sprawdzenie odporności na ścieranie 
- sprawdzenie odporności na zarysowanie 
- sprawdzenie odporności na uderzenie 
- sprawdzenie odporności na zmywanie woda 
- sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych. 
JeŜeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie naleŜy uznać za prawidłowo 
wykonane gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, nale6y albo w całości odbieranych robót malarskich lub tylko 
zakwestionowana ich cześć  uznać  za nie odpowiadające wymaganiom. 
W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić  czy: 
- całkowicie lub częściowo odrzucić  zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i powtórne 
prawidłowe ich wykonanie 
- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich 
przedstawić  do ponownych badan 
- w przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący: 
- prześwity spodnich warstw – naleŜy ponownie wykonać  wierzchnia powłokę malarska 
- ślady pędzla na powierzchni powłoki – naleŜy dokładnie wygładzić  powierzchnie drobnym materiałem ściernym i 
powtórnie starannie nanieść  wierzchnia powłokę malarska 
- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki –naleŜy oczyścić powierzchnie z 
nałoŜonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść  cienka warstwę 
powłoki. 
6.5. Badania w czasie wykonywania robót okładzinami z płyt g-k 
W szczególności powinna być oceniana: 
-równość powierzchni płyt, 
-naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
-wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
-wilgotność i nasiąkliwość, 
-obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robót obejmuje dla ścian z płyt gipsowo – 
kartonowych: 
-kontrolę elementów składowych np.: jakości uŜytych materiałów, rodzaju uŜytych elementów 
łącznikowych, 
-kontrolę wyznaczenia i montaŜu konstrukcji nośnej ścian, 
-kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 
-kontrolę ułoŜenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany 
-kontrolę wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych, 
-kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoŜ. 
-kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz powierzchni tapetowania wraz z  uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.0. ODBIÓR OBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
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czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- 
wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od 
jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających 
z podłoŜa, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 
Odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 
 

 
8.3. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne 
Badanie podłoŜy pod płytki ceramiczne – powinno obejmować sprawdzenie: 
1. wyglądu zewnętrznego 
2. równości i spoziomowania powierzchni 
3. przylegania podkładu 
4. grubości podłoŜa 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni , wykonane podłoŜe naleŜy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami 
normy i specyfikacji. 
8.4. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, 
jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa. 
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Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.5. Odbiór elementów gotowych. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.  
Odbiór montaŜu balustrady polega na sprawdzeniu sztywności i stateczności elementów konstrukcyjnych 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości ) , jakości i 
zgodności z SST.  
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów  , 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
8.6. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
9.2. Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
9.3. Roboty malarskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
9.4. Płatność za wykończenie ścian płytami g-k 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót wykończeniowych płytami g-k będą obejmować: 
a)czynności przygotowawcze i montaŜowe: 
–przygotowanie stanowiska roboczego, 
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–obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
–ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
–przygotowanie konstrukcji nośnej, 
–przymocowanie płyt do gotowej konstrukcji za pomocą wkrętów wraz 
z przycięciem i dopasowaniem, 
b)czynności wykończeniowe: 
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
-szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
-zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
-szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
10. 0. PRZEPISY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech i wytrzymałościowych , 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.  
PN- EN 10210- 2:2006(U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych stopowych i 
niestopowych. 
PN- EN 10266:2005 Rury stalowe, złącza i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne- symbole i definicje terminów 
stosowanych w normach wyrobu. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - SST- 6 
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1. 0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu ślusarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzą: 
− Drzwi wewnętrzne 
− Okno wewnętrzne 
− Ścianki systemowe w.c z laminatu LTT 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2.0. MATERIAŁY 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.1. Okno wewnętrzne    
Okno aluminiowe wewnętrzne ( wraz z futryną) w pom. warsztatu mechanicznego: nierozbieralne, szklone pojedynczo, 
spód na wys. 216 cm od podłogi. Zamontować ,po przebudowie,w istniejącym otworze zwęŜonym do wymiarów 
projektowanego okna. Wymiary projektowanego okna 165 x 150 cm.  
2.2. Drzwi wewnętrzne 
Drzwi wewnętrzne-jedno i dwuskrzydłowe wraz z ościeŜnicami z profili aluminiowych, szklone szkłem bezpiecznym, 
matowym – kolor do ustalenia z Inwestorem na podstawie próbek.  
OścieŜnice obudowane dwustronnie listwą maskującą szer. 6 cm w kolorze i fakturze drzwi oraz ćwierćwałkiem, 
Wymagana izolacyjność akustyczna drzwi w budynkach uŜyteczności publicznej naleŜy przyjmować wg tablicy 
zaczerpniętej z normy PN-B-02151-3:1999. 
2.3. Materiały pomocnicze do montaŜu drzwi i okna: 
•pianka poliuretanowa, 
•kołki rozporowe plastikowe, 
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* Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 4 znajdującej 
się między korytarzem a wentylatornią. 
R – nośność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności 
ogniowej elementów budynku. 
E – szczelność ogniowa (w minutach) określona j.w. 
I – izolacyjność ogniowa (w minutach) określona j.w. 
„A”, „B”, „C”, „D” i „E” - odporno ść poŜarowa budynków podanych w kolejności od najwyŜszej do najniŜszej 
Dokładne zestawienie drzwi i okna wg  wykazu – rys.nr 10 
2.4. Ścianki systemowe LTT. 
Ścianki wydzielające kabiny WC z płyty wiórowej P5 odpornej na wilgoć pokrytej 0,8mm laminatem 
wysokociśnieniowym HPL grub. 24mm z drzwiami wysokości ok.2,1 m  wraz z akcesoriami. 
Konstrukcję nośną ścianek stanowią profile ze stopów lekkich anodowane lub pokryte metodą proszkową. 
Ścianki i drzwi powinny być osadzone 12 cm nad posadzkami. 
3.0. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Wymagania ogólne zawarte w ST oraz drobny sprzęt budowlany (elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany). 
4. 0. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ślusarki 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i 
oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe. 
5.2. Osadzenie ślusarki 
Podczas osadzania, ościeŜnicę naleŜy dokładnie ustawić, tak, aby była zapewniona prostopadłość stojaków z 
nadproŜem, a w razie potrzeby, stojaki ościeŜnicy naleŜy odpowiednio rozeprzeć i zaklinować do uniknięcia deformacji. 
Kontrolując pion i poziom ościeŜnicy oraz połoŜenie listwy progowej naleŜy skręcić złącza rozporowe i ostatecznie 
sprawdzić ustawienie. 
 

 
 
 
Przy montaŜu drzwi przeciwpoŜarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony np. wełną mineralną 
niepalną o gęstości min. 60 kg/m3. 
Osadzenie ślusarki drzwiowej przeszklonej wg instrukcji producenta. 
 
Przed ustawieniem ślusarki otworowej naleŜy odpowiednio przygotować ościeŜe. 
Powierzchnia ościeŜy powinna być równa, gładka i dokładnie oczyszczona.  
Rozstaw oraz liczba kotew zaleŜy od wymiarów i cięŜaru mocowanych elementów. Odległość między punktami 
mocowania nie powinna być większa niŜ 80 cm oraz w odległości 10 - 15 cm (mierzonej w świetle ościeŜnicy) od 
kaŜdego naroŜa ościeŜnicy, słupka lub ślemienia. 
Po ustawieniu ościeŜnicy w otworze i wypoziomowaniu jej w płaszczyźnie pionowej oraz w poziomej, naleŜy ją 
unieruchomić klinami w ościeŜu. 
Po wstępnym unieruchomieniu ponownie naleŜy sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie, unieruchomić 
dodatkowymi klinami i przystąpić do mocowania kotew w ścianie. W miejscu mocowania kotew naleŜy w ścianach 
wywiercić otwory i zamocować kotwy kołkami rozporowymi. Po zamontowaniu ościeŜnic elementów ślusarki 



53 

otworowej luz wokół ościeŜnic wypełnić pianką poliuretanową natryskiwaną pistoletem. Uszczelnienie z pianki 
powinno być wykonane bardzo starannie. 
OścieŜnice drewniane lub metalowe drzwi wewnętrznych naleŜy w otworach zamontować przy pomocy kotew 
stalowych ocynkowanych, które po prawidłowym ustawieniu i usztywnieniu ościeŜnic w otworze naleŜy przymocować 
kołkami rozporowymi do ścian. Po obsadzeniu ościeŜnic załoŜyć skrzydła drzwiowe dopasowując 
je i regulując tak aby swobodnie się otwierały i zamykały. Po otwarciu, drzwi nie powinny się same zamykać. 
6. 0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia, 
sprawdzenie działania – manualne próby rozwierania i zawierania skrzydła drzwiowego z równoczesnym jego 
blokowaniem i odblokowaniem w ościeŜnicy, 
Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o 
ościeŜnicę. Działanie ruchomych elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć. 
Uszczelka przylgowa powinna ściśle przylegać do płaszczyzny skrzydła drzwiowego na całym obwodzie. 
 Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien być 
zapewniony styk krawędzi części połączonych,  
- rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 
skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm; 
− sprawdzenie wykonania ościeŜnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeŜnicy 
względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 
− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów – 
dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 
− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłoŜonej do klamki lub gałki powinno się 
otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciąŜników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła 
drzwiowego powinna wynosić więcej niŜ 2,5kg.  
7.0.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i 
terminie obmiaru. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
7.2. Zasady obmiaru robót montaŜowych w zakresie stolarki 
Roboty montaŜowe ślusarki okienno- drzwiowej obmierza się w m2- okna i drzwi  i szt- parapety. 
Ilość wykonanych robót naleŜy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury. 
8.0.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST W0. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
-  zgodność z dokumentacja techniczna 
-  rodzaj zastosowanych materiałów 
-  prawidłowość montaŜu 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
-  pion i poziom zamontowanego parapetu 
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Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, 
uszczelek i okuć. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ceny jednostkowe za roboty obejmują: robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu 
na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie pomieszczeń przed - 
zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoŜy, farb i innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), 
 
1m2 drzwi wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 
− zakup drzwi, 
− transport na budowę, 
− składowanie w magazynie na placu budowy, 
− transport materiałów i sprzętu  
− rozpakowanie i przegląd drzwi, 
− montaŜ skrzydeł drzwiowych w ościeŜnicach, 
− uprzątnięcie miejsca pracy. 
 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10.0.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-88/B-10085    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i  transport.  
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów  
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania  i badania.  
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone .  
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i 
drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - SST- 7 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dachowych 
pokrywczych i izolacyjnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dachowych i obejmują: 
- rozbiórka rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, 
- zerwanie pokryć dachowych z papy, 
- czyszczenie strumieniowo- ścierne powierzchni betonowych, 
- skucie betonu w miejscach napraw, 
- wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- polimerową w miejscach uszkodzeń powierzchni betonowych, 
- ocieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 15cm w postaci granulatu, 
- ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym gr.20cm, 
- pokrycie dachów papa termozgrzewalną jedno i dwuwarstwowe, 
- wykonanie obróbek blacharskich- z blachy ocynkowanej, 
- montaŜ rynien i rur spustowych blaszanych, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,SST i 
poleceniami InŜyniera. 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.Zaprawa naprawcza na drobnym kruszywie - do wypełniania  ubytków o wielkości 5 - 40 mm. 
Właściwości: 
- jest drobnoziarnistą zaprawą cementową,  
- jest gotowy do uŜycia po wymieszaniu z wodą, 
- jest wodoszczelny, 
- jest paroprzepuszczalny, 
- wiąŜe bezskurczowo, bez rys przy obciąŜeniu dynamiczny 
Dane techniczne: 
Baza: zaprawa cementowa 
Uziarnienie: 0,1 do 2,0 
Dodatek wody: 11 - 12 % 
ZuŜycie: ok. 2,0 g/cm2 
Kolejne warstwy: czas oczekiwania:4 godziny 
Dalsza aplikacja: po minimum 1 dniu 
Wytrzymałość na ściskanie: 24 godz. ok. 14,0 N/mm2  
   3 dni: ok. 27,0 N/mm2  
Forma dostawy: worki 25 kg 
2.3.Mineralna powłoka antykorozyjna i warstwa szczepna 
Modyfikowana polimerami zaprawa cementowa, stosowana jako powłoka antykorozyjna dla stali zbrojeniowej przy 
naprawie betonów, pełniąca jednocześnie funkcję warstwy szczepnej na podłoŜach betonowych. 
Właściwości: 
- jest zaprawą cementową, modyfikowaną polimerami, 
- jest gotowy do uŜytku po wymieszaniu z wodą, 
-  jest wodoodporny, 
- jest odporny na działanie mrozu  
Dane techniczne: 
Baza: Cement 
Ilość składników: 1 
Dodatek wody: Warstwa szczepna 18 % 
Powłoka antykorozyjna: 15 % 
Gęstość: 1,850 g/cm2 
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ZuŜycie: Warstwa szczepna 2-4 kg/m2 
Powłoka antykorozyjna (dwukrotnie): 4-6 kg/m2 
Forma dostawy: Pojemniki z PE 15 kg i worki 25 kg 
2.4. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową 
wodę pitną. 
2.5. Papy  
Do papowych izolacji naleŜy stosować papy termozgrzewalne jedno i dwuwarstwowe. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2 oraz 
papy zgrzewalnej polimerowo - asfaltowej na osnowie z włókniny poliestrowej. Wstęga papy powinna być bez dziur i 
załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej niŜ 
w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
Wymiary papy w rolce: 
– długość: 20 m ±0,20 m 
40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 
– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami  
– 80 cm. 
2.5.1. Papa podkładowa 
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie z włókniny poliestrowej, o 
właściwościach : 
- mechanicznych przy rozciąganiu 
- wzdłuŜnym min. 900 N 
- poprzecznym min. 700 N 
- gramatura osnowy min. 250 g/m2 
- grubość min. 4 mm 
- reakcja na ogień - min. kl. F, stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego – min. µ = 20 000 
2.5.2. Papa wierzchniego krycia 
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie z włókniny poliestrowej, o 
właściwościach : 
- mechanicznych przy rozciąganiu 
- wzdłuŜnym min. 900 N 
- poprzecznym min. 700 N 
- gramatura osnowy min. 250 g/m2 
- grubość min. 4,5 mm 
- reakcja na ogień - min. kl. E, stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego – min. µ = 20 000 
2.5.3.Klin dachowy 
Klin dachowy trójkątny 10x10 cm, laminowany papa, z wełny mineralnej w wewnętrznych krawędziach utworzonych 
przez połać dachu i ścianę attykowa lub komin, ułoŜyć listwy kliny dachowe o boku 10x10 cm, laminowane papa; 
mocowanie klinów do podłoŜa z papy podkładowej klejem bitumicznym przeznaczonym do mocowania płyt z wełny 
mineralnej; 
2.6 Listwa dociskowa z blachy cynk.-tytan. gr. 0,7 mm  
Do mocowania papy wierzchniego krycia na pionowych ścianach attykowych i kominach zastosować 
listwy dociskowe wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o szer. min. 2 cm; 
2.7. Masa szpachlowa bitumiczna do uszczelnień 
2.8. Kominki wentylacyjne 
W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, naleŜy zastosować kominki  
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wentylacyjne z tworzywa Ø 75 i wys. h = 160 mm. 
2.9. Obróbki blacharskie 
Wszelkie obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm; 
Blachy stalowe płaskie obustronnie ocynkowane w arkuszach. 
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki : 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej; 
- są właściwie opakowane i oznakowane; 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach; 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.10. – Rynny i rury spustowe 
Rynny z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, półokrągłe Ø 150mm 
Kosze z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm na połączeniu rynien z rurami spustowymi. 
Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm Ø 120mm 
2.11. Styropian 
Płyty ze styropianu estrudowanego, twarde, grubości 20cm z zamkami schodkowymi przeznaczone do ocieplania 
stropodachów, układane na zamki i klejone bezpośrednio na warstwie hydroizolacji. 
Wymagania: 
Gęstość objętościowa wg EN 1602- do 45 kg/m3 
Współczynnik przewodzenia ciepła wg ISO 8301: 0,034 W/mK 
Opór dyfuzyjny wg EN 12086: 150-220 
Nasiąkliwość wodą (po 28 dniach) wg EN 12087: <0,5% 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu wg EN 826 : 0,65 N/mm2 
Temperatura stosowania : do 75 0C 
Klasyfikacja ogniowa: wg PN-88/C-89297: samogasnący 
3.0. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
3.1.Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej  

 
 
Obróbka strumieniowo-ścierna do powierzchni betonowych. 
Oczyszczanie do stopnia SA-3.0. Osiągi do 37 m2/h. 
Przewidziane do pracy z wszystkimi suchymi środkami ściernymi, max. grubość ziarna 3,5mm. 
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Zbiornik o pojemności 100/200 litrów, ekran, klapa, zawór piaskowy, wysokiej jakości separator wilgoci, drzwiczki 
kontrolne, szybkie złączki do węŜa. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej 
wiertarce 
- do nakładania warstwy sczepnej - szczotka, pędzel 
- do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski (przy metodzie natryskowej) i zwykłe narzędzia tynkarskie 
(kielnia, paca)  
- do odkucia uszkodzonych fragmentów elementów betonowych i Ŝelbetowych - młotki, przecinaki, młoty 
pneumatyczne lub elektryczne młotki udarowe 
- do oczyszczenia odsłoniętego zbrojenia - szczotki stalowe (bądź przy większych powierzchniach) spręŜarka i 
urządzenie do piaskowania,  
- do czyszczenia podłoŜa - wysokociśnieniowy zestaw myjący 
- do odmierzania ilości składników do zapraw - waga i naczynie do odmierzani wody, 
- do oceny podłoŜa - młotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury powietrza i podłoŜa, 
wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności powietrza i podłoŜa. 
3.2. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i pokrywcze. 
Do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych uŜywać następującego sprzętu : 
- palnik gazowy jednodyszowy z węŜem o dług. min. 15,0 m; 
- mały palnik gazowy do obróbek dekarskich; 
- butla z gazem technicznym propan-butan o ładunku 11 kg; 
- wałek dociskowy z rolka silikonowa; 
Do ciecia blach obróbek blacharskich uŜywać noŜyc ręcznych lub mechanicznych wibracyjnych skokowych. 
Niedopuszczalne jest uŜywanie elektronarzędzi wydzielających w czasie pracy energie cieplna (np. szlifierka kątowa). 
3.3. Sprzęt techniczny i bhp 
1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachów sprzeŜony 
z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdjec tych przestrzeni. 
2. Detektor laserowy do wykrywania pretów zbrojenia w płytach dachowych. 
3 .Ubrania ochronne i robocze. 
4. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach 
betonowych i kominkach wentylacyjnych. 
5. Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe. 
6. Kaski ochronne (hełmy BHP). 
7. Pasy bezpieczeństwa z poduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpieczeństwa o grubosci minimum 20 mm. 
8. Rekawice pyłoszczelne. 
4.0. TRANSPORT 
Wyroby  mogą być przewoŜone dowolnymi jednostkami transportu samochodowego. 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. PodłoŜe pod pokrycie 
Po zerwaniu wszystkich warstw istniejącego pokrycia papowego oraz obróbek blacharskich ścianek attykowych i 
kołnierzy przy kominach, sprawdzić ilość i miejsca usytuowania przerw dylatacyjnych konstrukcyjnych i dylatacje 
termiczne gładzi; 
 
UWAGA. 
WYKONAWCA DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCEMU POTWIERDZENIE UTYLIZACJI ZERWANYCH WARSTW 
PAPY. 
 
Wszelkie ubytki w podłoŜu uzupełnić i wyrównać powierzchnie gładzi do takiego stopnia, by prześwit pomiędzy 
powierzchnia podłoŜa a łata kontrolna o długości 2.0 m nie był większy niŜ 5 mm; 
Do uzupełnień i wyrównania powierzchni podłoŜa połaci dachów stosować szybko twardniejącą zaprawę budowlana 
przeznaczona do napraw podłoŜy i podkładów z betonu. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić 5 - 30 mm; 
PodłoŜe z gładzi cementowej powinno być oddzielone od wszystkich stałych elementów budynku szczelinami 
dylatacyjnymi o szerokości nie mniejszej ni_ 10 mm wypełnionymi kitem trwale plastycznym oraz podzielone na pola 
o boku 1,5 – 2,0 m; 
PodłoŜe oraz powierzchnie ścian, do których będą zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu i zanieczyszczeń, 
zagruntować emulsja asfaltowa na bazie rozpuszczalnika wodnego min. w dwóch warstwach; podłoŜe moŜe być 
wilgotne. 
5.2. Wymagania dla podłoŜy. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być równa , prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o długości 2 m 
nie moŜe być większy niŜ 5 mm. Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi płaszczyznami elementów ponad 
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dachowych naleŜy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy 
o przekroju trójkątnym. 
Etapy przygotowania podłoŜa: 
- Oczyszczenie podłoŜa 
- Prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych skorodowanych fragmentów betonu, usunięcia zuŜytych 
lub / i zniszczonych warstw i oczyszczenia powierzchni do „zdrowej”, nośnej warstwy. 
Po oczyszczeniu powierzchni betonu naleŜy sprawdzić jego pH feneloftaleiną lub innym wskaźnikiem. W procesie 
karbonizacji struktura betonu utwardza się, uszczelnia, ale równocześnie dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbędne, 
aby pod warstwą naprawczą nie zamknąć warstwy starego betonu, który nie stanowi właściwej ochrony dla 
betonu, skaŜone warstwy naleŜy usunąć mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycie wodą pod bardzo 
wysokim ciśnieniem (pow. 100 MPa – tzw. hydromonitoring). 
Zaprawę antykorozyjną naleŜy nałoŜyć najpóźniej 3 godziny po oczyszczeniu stali zbrojeniowej. 
Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuŜ przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków betonu 
przygotowaną powierzchnię betonu naleŜy zwilŜyć wodą i doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego. Na tak 
przygotowane podłoŜe nakłada się kontaktową warstwę zaprawy 
Kolejne zaprawy systemu naprawczego nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie 
się matowo-wilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut.  
5.3. Nakładanie zaprawy naprawczej 
Zaprawę naprawczą naleŜy nakładać na czyste, porowate, chłonne podłoŜa betonowe kl. min B-25. Powierzchnie 
zabrudzone lub o zamkniętych porach naleŜy oczyścić np. przez piaskowanie, obróbkę strumieniem wody pod wysokim 
ciśnieniem, śrutowanie, itp. Przed nałoŜeniem zaprawy  podłoŜe naleŜy pokryć warstwą sczepną. 
Przygotowanie zaprawy: 
• worek zaprawy naprawczej 25,0 kg 
• woda 3,0 l 
Podaną ilość wody podzielić na 2 części. 3/4 wody wlać do czystego pojemnika do mieszania. Podaną ilość zaprawy 
wsypywać powoli przy jednoczesnym ciągłym mieszaniu mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym(ok. 400 
obr./min). Mieszać dokładnie przez około 3 minuty do uzyskania jednorodnej, wolnej od grudek masy. Następnie dodać 
resztę wody i mieszać przez następne 2 minuty. W przypadku większych ilości stosować mieszarkę przeciwbieŜną.  
Zaprawę  rozprowadza się na świeŜo naniesionej, matowo wilgotnej warstwie sczepnej przy pomocy szufli lub pacy, 
zapewniając Ŝądaną grubość warstwy. Zapraw´ na powierzchniach poziomych zagęszcza się przy pomocy kielni lub 
szufli i ściąga. Przy większych powierzchniach stosować łaty wibracyjne. Następnie powierzchnię zatrzeć drewnianą 
pacą lub wygładzić stalową pacą  
Zaprawę moŜna nanosić wielowarstwowo: 
- do 4 godz. następne wypełnienie bez warstwy sczepnej, 
- po 24 godz. podłoŜe zwilŜyć wodą, nanieść warstwę sczepną i następne wypełnienie.  
ZuŜycie (gotowej zaprawy): około 2,0 kg / m2 / mm grubości warstwy 
Po naniesieniu zaprawy powierzchnię naleŜy chronić przynajmniej przez jeden dzień (np. poprzez zakrycie folią) przed 
nadmiernym wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągami i zbyt duŜymi wahaniami temperatury. Po 
upływie jednego dnia powierzchnię moŜna wyrównać przy uŜyciu masy szpachlowej. W przypadku przerwy w aplikacji 
od 1 do 5 dni naleŜy odpowiednio chronić i pielęgnować powierzchni´ zaprawy np. przez zakrycie folią.  
5.4. Nakładanie warstwy antykorozyjnej i szczepnej 
Zaprawę sczepną mieszać wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym (maksymalnie 300 obrotów na minutę lub w 
mieszarce przeciwbieŜnej do uzyskania jednorodnej masy. Po około 2 minutach dojrzewania ponownie krótko 
wymieszać. Jednorazowo przygotować tyle materiału ile jest konieczne dla wyrobienia w czasie: 
60 minut w temperaturze +10ºC 
45 minut w temperaturze +20ºC 
30 minut w temperaturze +30ºC 
Powierzchnie uszkodzone naleŜy oczyścić z brudu, rdzy, zaczynu cementowego. Zaleca się stosowanie 
wysokowydajnych agregatów do mycia ciśnieniowego. Spękaną strukturę naleŜy skuć, gruz i pyły usunąć. Odsłonięte 
pręty zbrojenia oczyścić metodą piaskowania lub szczotkami drucianymi usuwając rdzę i wszelkie substancje 
zmniejszające przyczepność. Powierzchnie muszą być mocne i nośne. Wytrzymałość podłoŜa na rozciąganie powinna 
wynosić przynajmniej 1,5 MPa. NaleŜy wykonać próbę pull off lub badanie sklerometryczne. PodłoŜa ceramiczne 
(klinkier, cegły) starannie oczyścić przez zmycie i przez obróbkę mechaniczną (np. piaskowanie) otworzyć pory. 
Odsłoniętej i oczyszczoną stal zbrojeniową naleŜy zabezpieczyć zaprawą antykorozyjną przez dwukrotnie naniesienie 
równomiernej warstwy przy uŜyciu pędzla lub szczotki (drugą warstwę nanosić po stwardnieniu pierwszej nie 
wcześniej niŜ po upływie 4 godzin, maksymalnie po 24 godzinach. 
Zaprawę naleŜy nakładać na stal zbrojeniową odtłuszczona, wolną od pyłu i odrdzewioną. 
Powierzchnie zabrudzone lub o zamkniętych porach naleŜy oczyścić przez np. przez piaskowanie, obróbkę 
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem śrutowanie, itp. PodłoŜe betonowe musi być matowo wilgotne. 
Wytrzymałość zaprawy na odrywanie musi wynieść po przygotowaniu podłoŜa przynajmniej 1,5 N/mm2. 
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Wytwarzanie powłoki antykorozyjnej: 
• Zaprawę wymieszać z 15 % wody 
Wytwarzanie warstwy szczepnej: 
• Zaprawę wymieszać z 18 % wody. 
Zaprawę mieszać wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym (maksymalnie 300 obr./min) lub w mieszarce 
przeciwbieŜnej (czas mieszania około 5 minut) do uzyskania jednorodnej masy. 
Po około 2 minutach dojrzewania ponownie krótko wymieszać. Mieszać tylko tyle materiału, ile moŜna wyrobić 
w podanym czasie! 
Zaprawę nanosić na oczyszczoną stal zbrojeniową przy pomocy pędzla, równomiernie pokrywając w dwóch etapach. 
Stal zbrojeniowa moŜe być wilgotna. Drugą warstwę nakładać po stwardnieniu pierwszej ale po min 4 godz. - 
max 24 godz. Po upływie doby moŜna nanosić zaprawę naprawczą . 
5.5. Podkład pod pokrycie papą. 
Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa i podkładu, 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów, 
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane ( 
wywijane ) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów 
rynnowych( rynhaków) itp. Z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie 
układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć 
papowych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami : 
- pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze poniŜej 50 0C, 
- na połaciach o nachyleniu mniejszym niŜ 20 % papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu 
połaci powyŜej 20 % - pasami prostopadłymi do okapu, 
- szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; naleŜy je wykonywać 
zgodnie z kierunkiem spadku połaci, 
- zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: 
przy kryciu dwuwarstwowym - o 1 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza, 
- wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym 
działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona 
fabrycznie na papę wierzchniego krycia, 
- krycie dachów powinno być wykonywane do okapu w kierunku kalenicy. 
5.6. Pokrycia papami termozgrzewalnymi. 
5.6.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 
Pokrycie z papy termozgrzewalnej moŜe być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym 
w normie PN-B-02361:1999 na podłoŜu: 
- betonowym, 
- na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt styropianowych nie jest 
wliczana do liczby warstw pokrycia. 
-drewnianym 
Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej warstw metodą podgrzewania 
podłoŜa i papy wraz ze wstęgą. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę 
papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z 
rdzeniem styropianowym , kiedy nie dopuszcza się podgrzewania podłoŜa, 
- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 
ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 
zapalenia, 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem 
o długości równej szerokości pasma papy. 
5.6.2. Pokrycie papowe wentylowane. 
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy podkładowej 
wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką ( klejonej posypką w kierunku podłoŜa ) i na tak wykonanej warstwie przykleja 
się właściwe warstwy pokrycia. Pokrycie papowe wentylowane moŜe być wykonane na zawilgoconym podłoŜu, jeŜeli 
nie ma moŜliwości osuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. Papa wentylacyjna ( wykonana w 
postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji ) moŜe być wliczana, jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. Wentylacja 
przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy wentylacyjnej moŜe następować w miejscach zamocowań obróbek 
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dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do 
podłoŜa. Powierzchnia doklejenia do podłoŜa powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość 
ssania wiatru indywidualnie w przypadku kaŜdego obiektu, z podziałem dachu na strefy naraŜone na róŜne wartości 
tego typu obciąŜeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym 
miejscowo ( punktowo ) podłoŜu. Poszczególne arkusze (pasma ) papy wentylacyjnej naleŜy przyklejać do 
zagruntowanych miejsc podłoŜa oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości zakładu 
znajdowała się posypka, naleŜy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem papy. Papy wentylacyjnej nie naleŜy układać w 
miejscach, w których moŜe nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy 
wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych naleŜy odsunąć papę 
wentylacyjną na odległość ~ 50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej. Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy 
wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę kominka naleŜy ustalić w zaleŜności od powierzchni przypadającej 
na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie naleŜy ustawiać w najniŜszych partiach połaci dachowych. 
5.6.3. Wykonywanie obróbek dachowych z pap zgrzewalnych 
- do wykonania obróbek kątowych ścianek attykowych i kominów naleŜy stosować wyłącznie papy asfaltowe 
modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z włókniny poliestrowej, w układzie dwuwarstwowym; 
- po ułoŜeniu wodoszczelnej warstwy podkładowej na połaciach dachów, w kątowych naroŜach zastosować 
kliny dachowe o przekroju trójkątnym 10x10 cm, z wełny mineralnej, laminowanych papą; kliny dachowe mocować do 
zagruntowanego podłoŜa odpowiednim klejem bitumicznym ; 
- po zamontowaniu klinów dachowych, zgrzać papę podkładowa obróbki w pasie o takiej szerokości, by zakład papy 
podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej jak i na ścianie pionowej wynosił min. 10 cm; 
- w dalszej kolejności zgrzać pape wierzchniego krycia na połaci w ten sposób, by arkusz papy wierzchniej warstwy 
przylegał do dolnej krawędzi klina dachowego, co zapewni zakład na papie podkładowej obróbki o szer. min. 10 cm; 
- pape nawierzchniowa obróbek kątowych zgrzewać pasami papy o takiej szerokości, by krawędzie boczne tych pasów 
były wyprowadzone ok. 10 cm poza krawędzie papy podkładowej obróbek; 
- na pionowych powierzchniach ścianek attykowych i kominów, nawierzchniową obróbkę papową naleŜy dodatkowo 
przymocować listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. min. 0,7 mm. Odległość pomiędzy punktami zamocowań 
ok. 25 cm. Jako łączniki mocujące stosować kołki rozporowe z wkrętami uzbrojonymi w rozety do maskowania łbów 
wkrętów lub gwoździe dekarskie z podkładka EPDM wbijane w kołki rozporowe. Styk listwy ze ścianą wypełnić od 
góry kitem trwale plastycznym. 
5.6.4. Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych 
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ 0 o 
C; nie naleŜy wykonywać prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze; 
- w miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrzać do podłoŜa 
betonowego pasek papy o szer. 25 – 30 cm docięty z papy podkładowej oraz uformować wygięcie (zakład) w kierunku 
szczeliny; 
- na wcześniej przygotowane i zagruntowane podłoŜe ułoŜyć „na sucho” papę perforowana tj. bez klejenia do podłoŜa. 
Pasy papy układać na 2-3 cm zakład. Zgrzewanie warstwy hydroizolacyjnej z podłoŜem następuje poprzez otwory w 
papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie naleŜy układać w odległości 50 cm od : pasów przyokapowych, kominów, 
ścian i wyłazów dachowych. Pasy niepokryte papa wentylacyjna uzupełnić papa podkładowa; 
- jako podkładowa warstwę wodoszczelna naleŜy zastosować papę asfaltowa modyfikowana na osnowie z włókniny 
poliestrowej. Pape układać pasami równoległymi do okapu i zgrzewać do podłoŜa na całej powierzchni. Przed 
ułoŜeniem papy naleŜy ja rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu, zwinąć ja z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i 
wtopić posypkę na całej szerokości zakładu szpachelka. 
Papę układać na zakłady podłuŜne 10 cm i zakłady poprzeczne 12 – 15 cm. Papę podkładowa przy okapach zakończyć 
ok. 5 cm przed krawędzią zagięcia obróbki blacharskiej pasa okapowego. 
- miara jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1 cm na całej długości zgrzewu. 
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład wałkiem z silikonowa 
rolka. 
- wierzchnia warstwę wodoszczelna wykonać z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z włókniny poliestrowej. 
Papę naleŜy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. Zakłady podłuŜne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. 
Sposób układania i zgrzewania jak dla papy podkładowej. Papę nawierzchniowa przy okapach zakończyć ok. 1 cm 
przed krawędzią zagięcia obróbki blacharskiej pasa okapowego. 
- w poszczególnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie przy 
kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza;  
5.7. Obróbki blacharskie 
Mocowanie pasów nadrynnowych wkrętami do łaty okapowej w rozstawie podłuŜnym do 500 mm, w dwóch rzędach 
mijankowo; 



63 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Podczas montaŜu blachy naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- blachy przycina się za pomocą noŜyc wibracyjnych a w przypadku małego zakresu cięcia noŜycami do blach. 
Nie naleŜy do cięcia uŜywać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką 
temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych 
- po cięciu i wierceniu naleŜy usunąć metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach 
Wkręty naleŜy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę aby nie uszkodzić przy tym nakładek z 
EPDM.  
5.8. Rynny i rury spustowe 
- uchwyty do rynien mocować do desek okapowych w rozstawie co 500 mm, z wyregulowaniem 
spadków podłuŜnych; uchwyty osadzać po zamontowaniu obróbek gzymsowych; 
- spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %; 
- rynny wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm; zewnętrzna krawędź rynien powinna być połoŜona o 2 cm 
niŜej niŜ krawędź wewnętrzna; 
- rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 i PN-61/B- 10245 pkt. 2.6 i 
2.7 normy; 
- uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999; 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być : 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe; 
- łączone w złączach poziomych na zakład szer. 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości; 
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm; 
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być : 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe; 
- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący , a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości; 
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 
5.8. Izolacje termiczne- styropianowe 
Izolacje termiczne wykonane zgodnie z norma„Ochrona cieplna budynków” PN-B-02020:1991 (PN-EN ISO 
6946:1998) oraz „Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła” PN-EN ISO 6946 
- Ocieplenie dachu stanowi styropian M30 gr.20cm z naklejoną papą podkładową. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno- suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z wełny mineralnej naleŜy układać na styk bez 
szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach, kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 
minimum 3cm  
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. 
Płyty styropianowe winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach 
kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli i jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. JeŜeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez 
InŜyniera. 
6.2. Materiały izolacyjne. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Badania odbiorcze blach. 
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 
- rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich, 
- kształtu i wymiarów, 
- klasy powierzchni powłok organicznych, 
- twardości powłok organicznych, 
- barwy powłok organicznych, 
- masy 1 mb , 
- cechowania. 
Sprawdzenie rodzaju blach przeznaczonych do profilowania naleŜy dokonać na podstawie dokumentów atestacyjnych, 
dostarczanych przez dostawców blach płaskich przy kaŜdej dostawie. 
Badania odbiorcze naleŜy wykonywać dla kaŜdej partii blach profilowanych przedstawionych do odbioru. 
6.4. Kontrola jakości gotowych elementów wbudowanych 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dokładności wykonania poszczególnych robót, a takŜe sprawdzeniu 
dokumentów potwierdzających zastosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
7. 0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót pokrywczych i izolacyjnych jest m2  
Jednostką obmiarową robót jest m elementu wbudowanego- rynny i rury spustowe. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa si ę w obecno ści In Ŝyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 
powinny by ć wpisane do ksi ęgi obmiarów.  
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie  
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
InŜyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, InŜynier ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 
decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych InŜynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,  
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jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piŜmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
8.2. Odbiór pokrycia z papy i obróbek blacharskich 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 
papy szerokości nie większej niŜ 5 cm , z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. 
Odbiór obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 
montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
8.3. Zakończenie odbioru. 
Odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać : 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaŜ i 
demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do stawek jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
9.2. Izolacje. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonaniem izolacji, która obejmuje: 
- czyszczenie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie warstw izolacyjnych. 
9.3. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.4. Pokrycie dachu papą 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni krycia, ktora obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego 
· dostarczenie materiałów i sprzętu 
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· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m 
· oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa 
· pokrycie dachu papą na lepiku na zimno, na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia) 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
· likwidację stanowiska roboczego.. 
10. 0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. 
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 
PN – 69 / B – 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje. 
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli przed wilgocią i 
wodą. ITB Warszawa 1970. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
N-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PNB-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. Wymagania i badania 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola 
jakości i ocena zgodności Definicje 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - SST- 8 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST – 8  
      

        REMONT ELEWACJI  
  KOD CPV :       

     45442120-4  Remont elewacji 
 
 
 
 
               

 
Obiekt : BUDYNEK  NR 55 – ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE 

ZRIMS WTC 
   ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie 

 
 
 
 Inwestor:  Wojskowa Akademia Techniczna  

       im. Jarosława Dąbrowskiego 
       w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Sporządził :  mgr inŜ. arch. Barbara Antoniewicz 
 
  
 
 
     Kwiecień 2011                     Egz. 
 



68 

1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
ociepleniowych ścian zewnętrznych metodą lekko- mokrą oraz robót towarzyszących robotom przy elewacjach . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie : 
- demontaŜu kratek wentylacyjnych w ścianach, obróbek blacharskich, 
- rozebranie opaski wokół budynku, 
- skucie tynków zewnętrznych i gzymsu, 
- ocieplenia ścian budynku styropianem gr. 15cm, cokół i ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 1,0 m 
  poniŜej terenu ze styropianu estrudowanego gr.15 cm, po uprzednim zaizolowaniu ścian fundamentowych płynnym 
środkiem przeciwwodnym 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej- tynk mineralny 
- obróbek blacharskich- z blachy stalowej ocynkowanej 
- izolacji szczelin dylatacyjnych wokół okien silikonem 
- montaŜ zewn. Ŝaluzji okiennych 
- wykonanie opaski wokół budynku- z kostki betonowej gr.6cm, 
- okładzin schodów wejściowych płytkami GRES, 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie ocieplenia na zewnętrznych powierzchniach 
ścian (przegród) budynków istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i 
przygotowania podłoŜy i wymagań dotyczących wykonania oraz odbiorów robót ociepleniowych i im     towarzyszących. 
1.4.Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” 
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
PodłoŜe – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntuj ący – materiał nanoszony na podłoŜe lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) 
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik mocowany w formie 
płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoŜa. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoŜa, na przykład kołki 
rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu 
kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego 
wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki naroŜne (ochronne), profile 
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – słuŜą do zapewnienia funkcji technicznych i kształtowania  
powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” ST 00. 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
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oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty dociepleniowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej zawiera: 
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian 
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złoŜonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji, 
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
2.0. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.1. Środek gruntuj ący  
Środek gruntuj ący- materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na 
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2. Zaprawa (masa) klejąca  
Masa klejąca- gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do 
podłoŜa, zróŜnicowany zaleŜnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest takŜe do wykonania warstwy 
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stoŜek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
2.3. Płyty termoizolacyjne: 
Płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają 
zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyŜej poziomu terenu 
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane 
są, zaleŜnie od rodzaju podłoŜa, wysokości budynku i połoŜenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników 
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), 
poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy 
izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niŜszą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym 
nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć 
gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma 
PN-EN 13164, 
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub, w 
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połączeniu ze styropianem, tylko na części powyŜej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej 
zwykłej wymagają w kaŜdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zaleŜnie od 
właściwości podłoŜa, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 
2.2.1. Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaŜone są w talerzyki dociskowe, 
dodatkowo – w krąŜki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.2. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (takŜe włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest 
siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
2.2.3. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.4. Zaprawy (masy) tynkarskie 
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo moŜliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla 
poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami 
elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w róŜnych grubościach i fakturach powierzchni 
– typu baranek lub rowkowy („kornik”, Ŝłobiony), 
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem Ŝywicy akrylowej) 
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w róŜnych grubościach i fakturach 
powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 
– masy silikonowe – oparte na bazie Ŝywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury 
powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 
2.2.5. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do systemowego ukształtowania dolnej 
krawędzi powierzchni, mocowane do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych, 
– naroŜniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 
siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŜników budynków, ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, 
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŜące do wykonywania styków ocieplenia z 
innymi materiałami (np. ościeŜnicami), 
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŜące do kształtowania szczelin dylatacyjnych 
na powierzchni ocieplenia, 
– taśmy uszczelniające – rozpręŜne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, połączeń ocieplenia z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej systemu ociepleniowego w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu mechanicznym 
(np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50 g/m2) do kształtowania detali 
elewacji (boniowanie, profile), 
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), 
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 
dostosowane do montaŜu z systemem ociepleniowym. 
Uwaga: W skład większości systemów ociepleniowych wchodzi jedynie część wymienionych wyŜej elementów. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika 
z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 
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Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na 
rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
(ZUAT). 
2.5 Warunki przyj ęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.6. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym. 
2.7. Tynk krzemianowy 
Tynk krzemianowy, faktura „baranek” 
Tynk silikatowy (mineralny tynk cienkowarstwowy, hydrofobowy, przepuszczający parę wodną  o współczynniku 
oporu dyfuzyjnego pary wodnej  = 37, uziarnienie 2 mm. 
Dane techniczne: 

• Współczynnik wchłaniania wody: w < 0,18 kg/(m2·h0,5) wg DIN 52 617. 
• Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej: µ < 30. 
• Gęstość zaprawy zaschniętej:> 1,9 kg/dm3. 

Tynk zacierany o strukturze baranka 2 mm = zuŜycie: 2,7 kg/m2 
2.8. Grunty na podsypki 
Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów  
Do wykonania podkładu naleŜy stosować piasek zwykły. 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
Podsypka- właściwości: 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
zawartość części organicznych I<2%, 
PodłoŜe pod nawierzchnię powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane i zagęszczone do 
uzyskania: 
- ls>=1.00 w górnej warstwie o grubości 20cm 
- ls>=0.97 na głębokości od 20 do 50cm 
Podsypkę piaskową naleŜy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad. 
Piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość gliny <5% 
2.9. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 
a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
b) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
c) Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
d) Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
e) Do zapraw cementowo- wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
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f) Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
2.10. Styropian 
Płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.15 cm – ze względu na niŜszą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym 
nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć 
gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa 
norma PN-EN 13164, 
Wymagania: 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
– dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 
Wymiary płyt styropianowych: 
– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
2.11. Zaprawa klejąca 
Zaprawa klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej 
do podłoŜa, W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest takŜe do wykonania warstwy zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stoŜek pomiarowy): 10 ｱ1 cm, 
2.12. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.12.1. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
2.12.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

 
3.0. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST W0 „Wymagania ogólne”  
3.1. Wyszczególnienie sprzętu  
a) do wykonywania robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do 
robót elewacyjnych, 
b) do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i 
klejów budowlanych, 
c) do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duŜe pojemniki (silosy, opakowania typu „big 
bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
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d) do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, 
łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 
takŜe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
e) do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
f). do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębiani 
talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych), 
g) do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, 
h) do wykonania tynku kamyczkowego naleŜy uŜywać tylko narzędzi ze stali nierdzewnej. Narzędzia natychmiast po 
uŜyciu umyć w czystej wodzie. Podłogę starannie osłonić. Taśmy klejące (maskujace)ściągać z podłoŜa przed 
rozpoczęciem tworzenia się naskórka na powierzchni wyprawy. 
W rezultacie zastosowania kruszywa naturalnego normalnym zjawiskiem jest występowanie nieznacznych odchyłek 
kolorystycznych. Dlatego jest godne polecenia, aby w miarę moŜliwości na danej optycznie wydzielonej powierzchni 
stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze partii). W przypadku powierzchni szczególnie 
silnie naraŜonych na działanie wilgoci naleŜy przewidzieć ich odpowiednie zabezpieczenie. 
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
3.2.Roboty nawierzchniowe 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
Do robót izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
poziomice, sznurki, łopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki ręczne (wiertarka z mieszadłem do zapraw, klej), 
pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztukatorskie do 
nanoszenia kleju (placków i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka elektryczna, piłka ręczna 
do cięcia styropianu, wiadra, pędzle, szczotki. 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne 
urządzenia układające.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
3.3. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 
4.0. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST WO „Wymagania ogólne”  
4.1. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej (Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST W0. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem naleŜy: 
– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
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budowy, 
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montaŜu (ewentualnie 
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania , 
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.2. Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości 
wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilŜania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zaleŜne są od rodzaju podłoŜa (konstrukcje murowe, Ŝelbetowe 
monolityczne, Ŝelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych 
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej naleŜy odwołać się do norm 
dotyczących rodzaju podłoŜa występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwi ć uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoŜa na obiekcie. 
Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim podłoŜy istniejących – 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości naleŜy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, 
zrywarki). MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoŜa (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień 
warstwy zewnętrznej, 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych: 
– oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa, 
– usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (róŜne 
rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
− wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.4. Wykonanie ocieplenia 
Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 
wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 
odmiany materiałów, umoŜliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyŜszonej wilgotności powietrza i 
obniŜonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia 
naleŜy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
5.4.1. Gruntowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek gruntujący na całą jego 
powierzchnię. 
5.4.2. MontaŜ płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuŜ niej listwę 
cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować takŜe profile i listwy 
w miejscach krawędzi ocieplenia – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 
wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 
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powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej naleŜy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie naleŜy 
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po 
związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny po zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość 
łączników zaleŜna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od 
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie 
wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.4.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale – ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy, szczeliny dylatacyjne, 
styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, naroŜników, listew, profili, 
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
Dodatkowo wykonać blacharskie- parapety z blachy stalowej powlekanej grubości 0,6mm. 
5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za 
pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej 
wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.4.6. MontaŜ elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
5.4.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niŜ po upływie 48 
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleŜnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową . Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu spoiwa, 
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – 
zaleŜnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie napręŜeń 
termicznych na elewacjach południowych i zachodnich naleŜy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku 
odbicia rozproszonego poniŜej 30. 
5.5. Warunki wykonania podkładu  
Warunki wykonania podkładu: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem podłoŜa. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 wed³ug próby normalnej Proctora. 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
5.6. Zasady wykonywania tynków 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 
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temperatur”. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilŜane wodą. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. 
Tynk  powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według 
pasów i listew kierunkowych. 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. NaleŜy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas 
wysychania zaleŜnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. W celu uzyskania równej, pionowej 
krawędzi naroŜnika, naleŜy posłuŜyć się deską. , 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej naleŜy obficie zwilŜyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią i wstępnie 
wyrównuje pacą stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy naleŜy ją ponownie zwilŜyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą 
wzdłuŜ deski prowadzącej. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany naroŜnik będzie miał idealny kształt. 
Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoŜe pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i 
ślady po pacy naleŜy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Po minimum 48-godz. schnięcia podkładu 
tynkarskiego nanosi się tynk silikatowy. 
Materiał naleŜy naciągnąć na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć równieŜ pacą stalową gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami 
okręŜnymi lub podłuŜnymi - pionowymi albo poziomymi (zaleŜnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze 
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okręŜnymi.  
5.7. Roboty nawierzchniowe 
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty - rodzimy 
lub nasypowy o WP≥ 35. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z 
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
5.7.1. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, moŜe stanowić: 
grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.7.2. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement 
portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PNB-19701. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-Ŝwirowej, powinien 
wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
Grubość podsypki cementowo - piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 
zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.7.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek 
przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
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Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST W0. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane 
do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa. 
6.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających 
zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w. niniejszej ST. 
6.2.1. Ocena podłoŜa 
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych 
robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót zanikających 
(ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
- Kontroli przygotowania podłoŜa – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), 
równości powierzchni, 
- Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montaŜu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i 
krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – 
dylatacji, styków i połączeń, 
- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, połoŜenia 
talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm, 
- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku 
systemowego wymagania), 
- Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
a) tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
b) malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoŜa, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa 
nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 
10.1., a takŜe „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni , pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, naleŜy stosować wymagania normy 
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 
Kategoria tynku 
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Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego pionowego poziomego w dokumentacji III nie 
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m nie większe niŜ 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczenia ich do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niŜ 6 mm w pomieszczenia ich 
powyŜej 3,5 m wysokości nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niŜ 3 mm na 1 m  
Obowiązują takŜe wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niŜ 7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niŜ 10 
mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia powinna posiadać jednorodny i stały 
kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, moŜliwych 
do wykrycia w świetle rozproszonym. 
6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.5.1. Nierówności podłuŜne 
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.5.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.5.3. Niwelacja nawierzchni 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać±1 cm. 
6.5.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST W0. 
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi 
warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m 2 , doliczając 
 w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeŜy, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ościeŜy mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
Jednostką obmiaru robót nawierzchniowych jest m2. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoŜa, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę 
przewiduje. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego 
jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonanych robotach ociepleniowych. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
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– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoŜa, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia, 
– wyznaczenie krawędzi powierzchni (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie 
powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
– gruntowanie podłoŜa, 
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności, 
– szlifowanie powierzchni płyt, 
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zaleŜnie od systemu i projektu robót 
ociepleniowych, 
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili), 
– wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z 
docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
– wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w naroŜnikach 
wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy 
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, okładziny, 
ewent. malowanie, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z 
zaleceniami producenta, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 4 m, naleŜy 
ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (SST). 
10. 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 
Specyfikacja. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Metoda obliczania 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 
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zmianami). 
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, 
ITB 2003 r. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-63/B-06251„Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne”. 
PN-EN 12620:2004 „Kruszywa do betonu”. 
PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”. 
PN-EN 1008:2004 „Woda technologiczna” 
PN-79/B-06711 „Piasek do zapraw” 
PN-86/B-06712 „Kruszywo mineralne do betonów”. 
PN-EN-197-1:2002 „Cement, skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku”. 
PN-88/B-3000 "Cement portlandzki". 
PN-91/B-01813 Konstrukcje Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 
PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


