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PRZEDMIAR WOLI_ PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem  
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 w łazience męskiej. szt.

2,00*0,80 szt. 1,600
RAZEM 1,600

2
d.1

Zerwanie starych wykladzin podłogowych dywanowych i z tarkettu. m2

9,82<sekretariat>+10,20<pomieszczenie biurowe>+20,70<pomieszczenie biurowe>
+50,00<holl główny>+21,50<korytarz>+28,30<szatnia>+19,10<szatnia>+10,00*
3,00<komunikacja>

m2 189,620

RAZEM 189,620
3

d.1
Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2.

m2

1,50*1,20*3+1,00*1,50*2+41*0,50 m2 28,900
RAZEM 28,900

4
d.1

Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach płaskich o powierzchni odbicia do 5 m2.

m2

1,00*0,90*2+0,80*1,10*3 m2 4,440
RAZEM 4,440

5
d.1

Mechaniczna rozbiórka istniejących posadzek betonowych - budowa nowej łazienki
męskiej.

m3

3,80*3,30*0,15<salon gier, korytarz> m3 1,881
RAZEM 1,881

6
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km.

m3

2,00*0,90*0,10+189,620*0,10+28,90*0,05+4,440*0,05+1,881+<klepka drewniana z
rozbiórki>{0,80*0,21*4+1,20*0,28*4+0,80*0,21*9+1,20*0,28*6}*0,10

m3 23,244

RAZEM 23,244
7

d.1
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km.
Krotność = 29

m3

2,00*0,90*0,10+189,620*0,10+28,90*0,05+4,440*0,05+1,881+<klepka drewniana z
rozbiórki>{0,80*0,21*4+1,20*0,28*4+0,80*0,21*9+1,20*0,28*6}*0,10

m3 23,244

RAZEM 23,244
8

d.1
Oplata za skladowanie i utylizację gruzu na skladowisku. t

23,244*2 t 46,488
RAZEM 46,488

2 ROBOTY TYNKARSKIE
9

d.2
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach. m2

0,30*{<sekretariat>9,82+<pom. biurowe>10,20+<pom. biurowe>20,70+<pokój nau-
czycielski>20,20+<sala gimnastyczna>63,90+<przedsionek>7,82+<pom. biurowe>
9,62+<hall glówny>48,60+<mała szatnia>2,87+<WC>2,65+<sala komputerowa>
50,90+<sala lekcyjna>39,40+<korytarz>21,50+<sala lekcyjna>48,50+<WC>11,10+
<sala lekcyjna>45,10+<szatnia>11,10+<szatnia>19,10+<sala lekcyjna>43,60+<ko-
munikacja>20,00}

m2 152,004

RAZEM 152,004
10
d.2

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach. m2

0,30*{3,30*(13,00+12,50+12,50+5,50+11,50*2+12,00+16,00+4,55*2+8,50+15,00+
7,00+7,00+6,00+18,00+20,00+8,50+12,00+23,50+12,00+24,00+17,50+17,50+
28,00+12,00+42,00+12,00+12,00+16,00)+1,20*12,00+1,00*7,00+0,25*(5,70+
4,72+4,68+3,60+3,60+5,10+15,90)+0,25*2,30*18+(2,40+3,15)*2*3,30+8,00*1,30+
1,20*8,00-<okna, drzwi>{0,90*2,00*8+0,60*2,00*2*2+2,00*0,90*4+1,20*2,10*6+
2,30*(5,70+4,72+4,68+0,78)+2,30*(3,60+3,60+5,10+5,30*3)+1,80*2,10}}

m2 403,635

RAZEM 403,635
11
d.2

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł
- uszczelnienie opasek drzwiowych i styku okien z ościeżami zaprawą tynkarską kat.
III.

m

1,00+0,60+1,00+0,90+1,00*5+2,10*10+2,00*6 m 41,500
RAZEM 41,500

12
d.2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach w łazience męs-
kiej.

m2

3,25*(3,30+1,40)+1,25*(3,15+1,40)-2,00*1,00*2 m2 16,963
RAZEM 16,963

13
d.2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach. m2

1,00*0,90*2+0,80*1,10*3 m2 4,440
RAZEM 4,440

14
d.2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach. m2

1,50*1,20*3+1,00*1,50*2 m2 8,400
RAZEM 8,400

15
d.2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierz-
chni 0.26-0.5 m2.

szt.
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PRZEDMIAR WOLI_ PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem  
7+9+4+3+9+3+6 szt. 41,000

RAZEM 41,000
3 ROBOTY POSADZKARSKIE

16
d.3

Rozebranie posadzek z deszczułek o wymiarach 7 x40 cm. m2

0,80*0,21*4+1,20*0,28*4+0,80*0,21*9+1,20*0,28*6 m2 5,544
RAZEM 5,544

17
d.3

Uzupełnienie posadzek z deszczułek o wymiarach 40 x 7 cm. m2

0,80*0,21*4+1,20*0,28*4+0,80*0,21*9+1,20*0,28*6 m2 5,544
RAZEM 5,544

18
d.3

Cyklinowanie posadzki z deszczułek. m2

20,20<pokój nauczycielski>+9,62<pomieszczenie biurowe>+63,90<sala gimnas-
tyczna>+50,90<sala komputerowa>+39,40<sala lekcyjna>+48,50<sala lekcyjna>+
45,10<sala lekcyjna>+43,60<sala lekcyjna>+50,00<holl główny>+21,50<korytarz>+
28,30<szatnia>+19,10<szatnia>+10,00*3,00<komunikacja>

m2 470,120

RAZEM 470,120
19
d.3

Dwukrotne lakierowanie parkietów z deszczułek. m2

20,20<pokój nauczycielski>+9,62<pomieszczenie biurowe>+63,90<sala gimnas-
tyczna>+50,90<sala komputerowa>+39,40<sala lekcyjna>+48,50<sala lekcyjna>+
45,10<sala lekcyjna>+43,60<sala lekcyjna>

m2 321,220

RAZEM 321,220
20
d.3

Ręczne oczyszczenie posadzki po zerwaniu wykładziny podłogowej dywanowej w
pomieszczeniach administracyjnych.

m2

9,82<sekretariat>+10,20<pomieszczenie biurowe>+20,70<pomieszczenie biurowe> m2 40,720
RAZEM 40,720

21
d.3

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach adminis-
tracyjnych.

m2

9,82<sekretariat>+10,20<pomieszczenie biurowe>+20,70<pomieszczenie biurowe> m2 40,720
RAZEM 40,720

22
d.3

Ułożenie wykladzin dywanowych w pomieszczeniach administracyjnych. m2

9,82<sekretariat>+10,20<pomieszczenie biurowe>+20,70<pomieszczenie biurowe> m2 40,720
RAZEM 40,720

23
d.3

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie linoleum grubości min. 2 mm
- zgrzewanie wykładzin rulonowych.

m2

50,00<holl główny>+21,50<korytarz>+28,30<szatnia>+19,10<szatnia>+10,00*
3,00<komunikacja>

m2 148,900

RAZEM 148,900
4 BUDOWA NOWEJ ŁAZIENKI MĘSKIEJ

24
d.4

Podkłady betonowe - wylanie podkładu z chudego betonu klasy C12/15 grubości 10
cm w łazience męskiej.

m2

3,30*3,80*0,10 m2 1,254
RAZEM 1,254

25
d.4

Podkłady betonowe z betonu klasy C20/25 grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "
Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - budowa nowej łazienki męs-
kiej.

m2

3,93*3,30<salon gier, korytarz> m2 12,969
RAZEM 12,969

26
d.4

Podkłady betonowe z betonu klasy C20/25 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm - budo-
wa nowej łazienki męskiej.
Krotność = 7

m2

3,93*3,30<salon gier, korytarz> m2 12,969
RAZEM 12,969

27
d.4

Wymurowanie ścianki działowej z cegieł budowlanych pełnych o gr. 1/2 cegły - bu-
dowa nowej łazienki męskiej.

m2

3,25*(3,93+3,30)-1,00*2,00<salon gier, korytarz> m2 21,498
RAZEM 21,498

28
d.4

Ułożenie nadproży prefabrykowanych - budowa nowej łazienki męskiej. m

1,50<salon gier, korytarz> m 1,500
RAZEM 1,500

29
d.4

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - budowa nowej łazienki męs-
kiej.

m2

3,93*3,30<salon gier, korytarz> m2 12,969
RAZEM 12,969

30
d.4

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej 2x - budowa nowej ła-
zienki męskiej - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na podłogach z papy zgrze-
walnej izolacyjnej na osnowie poliestrowej, gramatura osnowy min. 60,0 g/m2, z wy-
winięciem na ściany na wysokość 0,20 m.

m2

3,93*3,30+0,20*2,35*2+(3,30+3,93)*2<salon gier, korytarz> m2 28,369
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem  
RAZEM 28,369

31
d.4

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 o grubości 3 cm - poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - budowa nowej łazienki męskiej.

m2

3,93*3,30<salon gier, korytarz> m2 12,969
RAZEM 12,969

32
d.4

Zamontowanie ścianek płytowych wraz z drzwiami - kabiny systemowe typu HPL  o
wysokości 2,00 m i o grubości 13 mm w łazience męskiej - prześwit nad posadzką
15 cm.

m2

2,00*(2,00+2,00) m2 8,000
RAZEM 8,000

33
d.4

Przygotowanie powierzchni ścian do położenia płytek z glazury. m2

(3,80+3,15)*2*2,00+3,13*2,00*2-1,00*2,00*2 m2 36,320
RAZEM 36,320

34
d.4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonanie izolacji pionowej z folii
w płynie na ścianach - pierwsza warstwa - w pomieszczeniu łazienki męskiej.
Krotność = 2

m2

(3,80+3,15)*2*2,00+3,13*2,00*2-1,00*2,00*2 m2 36,320
RAZEM 36,320

35
d.4

Wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi gat. I o wymiarach 20x20 cm na zaprawie
klejowej o grubości warstwy 4 mm w łazience męskiej - ułożenie płytek 2,00 m po-
nad poziom posadzki. Kolor płytek do uzgodnienia z Użytkownikem.

m2

(3,80+3,15)*2*2,00+3,13*2,00*2-1,00*2,00*2 m2 36,320
RAZEM 36,320

36
d.4

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniu
łazienki męskiej.

m

2,00*8 m 16,000
RAZEM 16,000

37
d.4

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm typu R9  na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w łazience męskiej. Kolor płytek do uzgodnie-
nia z Użytkownikiem.

m2

3,80*3,15<salon gier, korytarz> m2 11,970
RAZEM 11,970

38
d.4

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - impregnacja posadzki z
płytek gresowych impregnatem zalecanym przez producenta płytek.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

39
d.4

Zamontowanie sufitu jednowarstwowego z płyt GK wodochronnych na ruszcie meta-
lowym - w łazience męskiej. Sufit wyszpachlowany i pomalowany dwukrotnie farbą
akrylową szorowalną.

m2

1,40*3,30 m2 4,620
RAZEM 4,620

40
d.4

Wykonanie oraz zamontowanie drzwi wahadłowych dwuskrzydłowych symetrycz-
nych pełnych z płyty MDF o szerokości w ościeżnicy 0.90 m - w łazience męskiej.

m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

41
d.4

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkry-
waniu poziomów podposadzkowych instalacji kanalizacyjnych.

m3

3,90*3,30*1,50 m3 19,305
RAZEM 19,305

42
d.4

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - po ułożeniu poziomów podposadzko-
wych kanalizacyjnych.

m3

3,90*3,30*1,50 m3 19,305
RAZEM 19,305

43
d.4

Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV. m3

3,90*3,30*1,50 m3 19,305
RAZEM 19,305

5 WYDZIELENIE BUDYNKU NA CZĘŚĆ REMONTOWANĄ I NIEREMONTOWANĄ.
44
d.5

Wykonanie ścianki pożarowej na ruszcie metalowym - okładziny dwuwarstwowe z
płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF o grubości 12,50 mm na rusztach
metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu  z wypełnieniem z wełny mineral-
nej o grubości 100 mm.

m2

2,00*3,35 m2 6,700
RAZEM 6,700

6 ROBOTY MALARSKIE
45
d.6

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania. m2

1,50*1,20*3+1,00*1,50*2+41*0,50 m2 28,900
RAZEM 28,900

46
d.6

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome. m2
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<sekretariat>9,82+<pom. biurowe>10,20+<pom. biurowe>20,70+<pokój nauczyciel-
ski>20,20+<sala gimnastyczna>63,90+<przedsionek>7,82+<pom. biurowe>9,62+<
hall glówny>48,60+<mała szatnia>2,87+<WC>2,65+<sala komputerowa>50,90+<
sala lekcyjna>39,40+<korytarz>21,50+<sala lekcyjna>48,50+<WC>11,10+<sala
lekcyjna>45,10+<szatnia>11,10+<szatnia>19,10+<sala lekcyjna>43,60+<komuni-
kacja>20,00

m2 506,680

RAZEM 506,680
47
d.6

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. m2

3,30*(13,00+12,50+12,50+5,50+11,50*2+12,00+16,00+4,55*2+8,50+15,00+7,00+
7,00+6,00+18,00+20,00+8,50+12,00+23,50+12,00+24,00+17,50+17,50+28,00+
12,00+42,00+12,00+12,00+16,00)+1,20*12,00+1,00*7,00+0,25*(5,70+4,72+4,68+
3,60+3,60+5,10+15,90)+0,25*2,30*18+(2,40+3,15)*2*3,30+8,00*1,30+1,20*8,00-<
okna, drzwi>{0,90*2,00*8+0,60*2,00*2*2+2,00*0,90*4+1,20*2,10*6+2,30*(5,70+
4,72+4,68+0,78)+2,30*(3,60+3,60+5,10+5,30*3)+1,80*2,10}+2,00*3,35*2+(5,10+
5,30+5,30+3,60+5,30+4,72+4,68)+2,30*2+5,10+5,30+5,30+3,60+5,30+4,72+4,68

m2 1 431,451

RAZEM 1 431,451
48
d.6

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - świerzych
tynków wewnętrznych ścian i sufitów z gruntowaniem.

m2

0,30*{<sekretariat>9,82+<pom. biurowe>10,20+<pom. biurowe>20,70+<pokój nau-
czycielski>20,20+<sala gimnastyczna>63,90+<przedsionek>7,82+<pom. biurowe>
9,62+<hall glówny>48,60+<mała szatnia>2,87+<WC>2,65+<sala komputerowa>
50,90+<sala lekcyjna>39,40+<korytarz>21,50+<sala lekcyjna>48,50+<WC>11,10+
<sala lekcyjna>45,10+<szatnia>11,10+<szatnia>19,10+<sala lekcyjna>43,60+<ko-
munikacja>20,00}+1,00*0,90*2+0,80*1,10*3+0,30*{3,30*(13,00+12,50+12,50+
5,50+11,50*2+12,00+16,00+4,55*2+8,50+15,00+7,00+7,00+6,00+18,00+20,00+
8,50+12,00+23,50+12,00+24,00+17,50+17,50+28,00+12,00+42,00+12,00+12,00+
16,00)+1,20*12,00+1,00*7,00+0,25*(5,70+4,72+4,68+3,60+3,60+5,10+15,90)+
0,25*2,30*18+(2,40+3,15)*2*3,30+8,00*1,30+1,20*8,00-<okna, drzwi>{0,90*2,00*
8+0,60*2,00*2*2+2,00*0,90*4+1,20*2,10*6+2,30*(5,70+4,72+4,68+0,78)+2,30*
(3,60+3,60+5,10+5,30*3)+1,80*2,10}}+3,25*(3,30+1,40)+1,25*(3,15+1,40)-2,00*
1,00*2+1,50*1,20*3+1,00*1,50*2+41*0,500

m2 605,942

RAZEM 605,942
49
d.6

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów.
Krotność = 2

m2

<sekretariat>9,82+<pom. biurowe>10,20+<pom. biurowe>20,70+<pokój nauczyciel-
ski>20,20+<sala gimnastyczna>63,90+<przedsionek>7,82+<pom. biurowe>9,62+<
hall glówny>48,60+<mała szatnia>2,87+<WC>2,65+<sala komputerowa>50,90+<
sala lekcyjna>39,40+<korytarz>21,50+<sala lekcyjna>48,50+<WC>11,10+<sala
lekcyjna>45,10+<szatnia>11,10+<szatnia>19,10+<sala lekcyjna>43,60+<komuni-
kacja>20,00+3,30*(13,00+12,50+12,50+5,50+11,50*2+12,00+16,00+4,55*2+8,50+
15,00+7,00+7,00+6,00+18,00+20,00+8,50+12,00+23,50+12,00+24,00+17,50+
17,50+28,00+12,00+42,00+12,00+12,00+16,00)+1,20*12,00+1,00*7,00+0,25*
(5,70+4,72+4,68+3,60+3,60+5,10+15,90)+0,25*2,30*18+(2,40+3,15)*2*3,30+8,00*
1,30+1,20*8,00-<okna, drzwi>{0,90*2,00*8+0,60*2,00*2*2+2,00*0,90*4+1,20*2,10*
6+2,30*(5,70+4,72+4,68+0,78)+2,30*(3,60+3,60+5,10+5,30*3)+1,80*2,10}+2,00*
3,35*2-{{0,30*{<sekretariat>9,82+<pom. biurowe>10,20+<pom. biurowe>20,70+<
pokój nauczycielski>20,20+<sala gimnastyczna>63,90+<przedsionek>7,82+<pom.
biurowe>9,62+<hall glówny>48,60+<mała szatnia>2,87+<WC>2,65+<sala kompu-
terowa>50,90+<sala lekcyjna>39,40+<korytarz>21,50+<sala lekcyjna>48,50+<
WC>11,10+<sala lekcyjna>45,10+<szatnia>11,10+<szatnia>19,10+<sala lekcyjna>
43,60+<komunikacja>20,00}+1,00*0,90*2+0,80*1,10*3+0,30*{3,30*(13,00+12,50+
12,50+5,50+11,50*2+12,00+16,00+4,55*2+8,50+15,00+7,00+7,00+6,00+18,00+
20,00+8,50+12,00+23,50+12,00+24,00+17,50+17,50+28,00+12,00+42,00+12,00+
12,00+16,00)+1,20*12,00+1,00*7,00+0,25*(5,70+4,72+4,68+3,60+3,60+5,10+
15,90)+0,25*2,30*18+(2,40+3,15)*2*3,30+8,00*1,30+1,20*8,00-<okna, drzwi>
{0,90*2,00*8+0,60*2,00*2*2+2,00*0,90*4+1,20*2,10*6+2,30*(5,70+4,72+4,68+
0,78)+2,30*(3,60+3,60+5,10+5,30*3)+1,80*2,10}}+3,25*(3,30+1,40)+1,25*(3,15+
1,40)-2,00*1,00*2+1,50*1,20*3+1,00*1,50*2}}-41*0,500+<ościeża>(5,10+5,30+
5,30+3,60+5,30+4,72+4,68)*2,30*2+5,10+5,30+5,30+3,60+5,30+4,72+4,68

m2 1 449,989

RAZEM 1 449,989
50
d.6

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ze
szpachlowaniem nierówności i uzupełnieniem ubytków.

m2

1,00*2,00*20 m2 40,000
RAZEM 40,000

51
d.6

Zabezpieczenie podłóg folią podczas robót budowlanych. m2

<sekretariat>9,82+<pom. biurowe>10,20+<pom. biurowe>20,70+<pokój nauczyciel-
ski>20,20+<sala gimnastyczna>63,90+<przedsionek>7,82+<pom. biurowe>9,62+<
hall glówny>48,60+<mała szatnia>2,87+<WC>2,65+<sala komputerowa>50,90+<
sala lekcyjna>39,40+<korytarz>21,50+<sala lekcyjna>48,50+<WC>11,10+<sala
lekcyjna>45,10+<szatnia>11,10+<szatnia>19,10+<sala lekcyjna>43,60+<komuni-
kacja>20,00

m2 506,680

RAZEM 506,680
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52
d.6

Spoinowanie okładziny ściennej z płytek glazury i okładziny podłogowej z płytek tera-
koty w łazience żeńskiej.

m2

11,10+2,00*10 m2 31,100
RAZEM 31,100

53
d.6

Oczyszczenie i mycie posadzek po wykonanych robotach budowlanych. m2

<sekretariat>9,82+<pom. biurowe>10,20+<pom. biurowe>20,70+<pokój nauczyciel-
ski>20,20+<sala gimnastyczna>63,90+<przedsionek>7,82+<pom. biurowe>9,62+<
hall glówny>48,60+<mała szatnia>2,87+<WC>2,65+<sala komputerowa>50,90+<
sala lekcyjna>39,40+<korytarz>21,50+<sala lekcyjna>48,50+<WC>11,10+<sala
lekcyjna>45,10+<szatnia>11,10+<szatnia>19,10+<sala lekcyjna>43,60+<komuni-
kacja>20,00

m2 506,680

RAZEM 506,680
54
d.6

Oczyszczenie i mycie stolarki drzwiowej i okiennej po wykonanych robotach budo-
wlanych.

m2

<okna, drzwi>0,90*2,00*8+0,60*2,00*2*2+2,00*0,90*4+1,20*2,10*6+2,30*(5,70+
4,72+4,68+0,78)+2,10*(3,60+3,60+5,10+5,30*3)+1,80*2,10

m2 141,044

RAZEM 141,044
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